# *INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTA*

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VARIAS OFICINAS DEL SENAVE LCO Nº 18/16"

| OFERENTES | | | | | EN OBRAS de Nelson Segovia | PINTURERIA ALFRED de Blanca Flora Ocampo | AYALA PERDOMO INGENIERIA de Victor Julian Ayala Perdomo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catalogo 72102801-001- | Unid. de Med. | Cant. | Presentación | Precio Unitario(Iva incluido) | Precio Unitario(Iva incluido) | Precio Unitario(Iva incluido) |
| A | Albañilería | | | | | | |
| 1 | Reparación de fisura en muros con varillas de 10mm | ml | 1 | evento | 30.000 | 25.000 | 45.000 |
| 2 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 | m2 | 1 | evento | 65.000 | 80.000 | 85.000 |
| 3 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,30 | m2 | 1 | evento | 155.000 | 100.000 | 180.000 |
| 4 | Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 | m2 | 1 | evento | 47.000 | 70.000 | 68.500 |
| 5 | Envarillado de muros con varillas de 6 mm 2 hiladas | ml | 1 | evento | 24.000 | 25.000 | 30.000 |
| 6 | Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas | ml | 1 | evento | 21.000 | 25.000 | 37.500 |
| 7 | Remoción de piso/contrapiso | m2 | 1 | evento | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
| 8 | Remoción de zócalo | ml | 1 | evento | 6.500 | 5.000 | 7.500 |
| 9 | Remoción de cielorraso | m2 | 1 | evento | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| 10 | Desmontaje de aberturas | un | 1 | evento | 30.000 | 10.000 | 75.000 |
| 11 | Demolición de paredes | m2 | 1 | evento | 20.000 | 12.000 | 25.000 |
| 12 | Desmontaje de techo | m2 | 1 | evento | 20.000 | 12.000 | 30.000 |
| B | AISLACION | | | | | | |
| 13 | Aislación de losas con membrana sin aluminio de 4 mm | m2 | 1 | evento | 85.000 | 30.000 | 150.000 |
| 14 | Aislación de losas con membrana con aluminio de 4 mm | m2 | 1 | evento | 125.000 | 40.000 | 175.000 |

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Samuel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Aislación de techo metálico con membrana de aluminio | m2 | 1 | evento | 100.000 | 40.000 | 90.000 |
| 16 | Aislación de techo cerámico | M2 | 1 | evento | 100.000 | 50.000 | 80.000 |
| 17 | Relleno de juntas de piso en terraza con asfalto | ml | 1 | evento | 25.000 | 15.000 | 220.000 |
| 18 | Recuperación aislamiento Horizontal | m2 | 1 | evento | 42.000 | 35.000 | 175.000 |
| C | TECHOS | | | | | | |
| 19 | Desmonte de tejas, tejuelones y/o maderamen, con recuperación de materiales | m2 | 1 | evento | 26.000 | 15.000 | 42.500 |
| 20 | Desmonte de tejas, tejuelones y/o maderamen, sin recuperación de material | m2 | 1 | evento | 20.000 | 12.000 | 37.500 |
| 21 | Provisión y colocación de tejas con tejuelones | m2 | 1 | evento | 190.000 | 120.000 | 165.750 |
| 22 | Provisión y colocación de tejas | m2 | 1 | evento | 135.000 | 80.000 | 113.750 |
| 23 | Provisión y colocación de tejuelones o tejuelitas | M2 | 1 | evento | 25.000 | 80.000 | 52.000 |
| 24 | Listón de borde 1" x 2" | ml | 1 | evento | 147.000 | 10.000 | 28.600 |
| 25 | Cobertura de chapa metálica Nº 26, ondulada con estructura metálica | m2 | 1 | evento | 93.000 | 110.000 | 190.000 |
| 26 | Provisión y colocación de cielorraso de PVC | m2 | 1 | evento | 65.000 | 80.000 | 91.000 |
| 27 | Provisión y colocación de cielorraso de madera | M2 | 1 | evento | 59.000 | 60.000 | 120.000 |
| 28 | Desmonte y reparación de cielorraso existente | m2 | 1 | evento | 100.000 | 50.000 | 75.000 |
| 29 | Provisión y colocación cielorraso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio | m2 | 1 | evento | 115.000 | 100.000 | 110.500 |

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones

Abog. [illegible]
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Provisión y colocación cielorraso de placas yeso junta tomada | m2 | 1 | evento | 115.000 | 100.000 | 115.000 |
| 31 | Provisión y colocación cielorraso de placas de yeso tipo Durlock, junta tomada | m2 | 1 | evento | 115.000 | 100.000 | 115.000 |
| 32 | Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. | m2 | 1 | evento | 85.000 | 100.000 | 65.000 |
| 33 | Provisión y colocación de estructura metálica. | m2 | 1 | evento | 110.000 | 80.000 | 100.000 |
| D | REVOQUES | | | | | | |
| 34 | Demolición de revoques deteriorados por humedad y reparación del área | m2 | 1 | evento | 15.000 | 8.000 | 75.000 |
| 35 | Demolición de revoques deteriorados por fisuras o asentamientos | m2 | 1 | evento | 15.000 | 8.000 | 47.500 |
| 36 | Azotada Impermeable 1:3, espesor 0,5 cm | m2 | 1 | evento | 26.000 | 25.000 | 27.500 |
| 37 | Interior de muros a 1 capa | m2 | 1 | evento | 40.000 | 30.000 | 37.500 |
| 38 | Revoque de pared a 1 capa c/ hidrófugo 1:4:16 espesor 1,5 cm | m2 | 1 | evento | 43.000 | 30.000 | 38.500 |
| 39 | Revoque de cielorraso 1:4:12 | m2 | 1 | evento | 50.000 | 30.000 | 48.000 |
| 40 | De pilares/mochet a de mampostería | m2 | 1 | evento | 55.000 | 30.000 | 110.000 |
| 41 | Buñas de borde de losas en voladizo | ml | 1 | evento | 55.000 | 25.000 | 40.000 |
| 42 | Buñas de revoque | ml | 1 | evento | 52.000 | 20.000 | 40.000 |
| E | CONTRAPISO | | | | | | |
| 43 | Contrapiso de 10 cm 1:6 ( Cemento arena) y 12 partes de cascote | m2 | 1 | evento | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| 44 | Recomposición de contrapiso en pisos desmontados. | m2 | 1 | evento | 15.000 | 20.000 | 20.000 |

Abg. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| F | PISOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Demolición de pisos en general | m2 | 1 | evento | 15.000 | 12.000 | 25.000 |
| 46 | Demolición de carpeta de base de alfombra | m2 | 1 | evento | 11.000 | 12.000 | 40.000 |
| 47 | Retiro de Alfombras dañadas | m2 | 1 | evento | 6.500 | 8.000 | 15.000 |
| 48 | Relleno y Compactación | m3 | 1 | evento | 100.000 | 80.000 | 75.000 |
| 49 | Pisos de mosaicos calcáreos | m2 | 1 | evento | 80.000 | 80.000 | 135.000 |
| 50 | Pisos de mosaicos graníticos 30 x 30 cm base roja | m2 | 1 | evento | 130.000 | 110.000 | 175.000 |
| 51 | Piso cerámico de alto trafico | m2 | 1 | evento | 110.000 | 120.000 | 127.500 |
| 52 | Alisada de cemento | m2 | 1 | evento | 27.500 | 30.000 | 40.000 |
| 53 | Alfombra tipo multipiso | m2 | 1 | evento | 55.000 | 50.000 | 75.000 |
| 54 | Alfombra tipo acanalada | m2 | 1 | evento | 60.000 | 50.000 | 80.000 |
| 55 | Alfombra de alto trafico | m2 | 1 | evento | 75.000 | 80.000 | 130.000 |
| 56 | Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm | m2 | 1 | evento | 70.000 | 80.000 | 120.000 |
| 57 | Vereditas 15 x 15 cm | m2 | 1 | evento | 70.000 | 80.000 | 110.000 |
| 58 | Piso de canto rodado 30x30 | m2 | 1 | evento | 90.000 | 90.000 | 135.000 |
| 59 | Piso vinílico alto transito | m2 | 1 | evento | 120.000 | 90.000 | 178.750 |
| 60 | Piso de goma | M2 | 1 | evento | 110.000 | 60.000 | 160.000 |
| 61 | Cantoneras o terminales de goma, para escalones | ml | 1 | evento | 45.000 | 30.000 | 50.000 |
| 62 | Reacondiciona miento piso de madera | m2 | 1 | evento | 115.000 | 60.000 | 180.000 |
| 63 | Pulido de piso granito | m2 | 1 | evento | 30.000 | 25.000 | 35.000 |
| 64 | Planchas de granito cargado | m2 | 1 | evento | 225.000 | 230.000 | 350.000 |
| F | ZOCALOS | | | | | | |
| 65 | Demolición de Zócalos calcáreos | ML | 1 | evento | 6.500 | 5.000 | 7.500 |
| 66 | Demolición de Zócalos graníticos | ML | 1 | evento | 6.500 | 5.000 | 7.500 |
| 67 | Demolición de Zócalos cerámicos | ML | 1 | evento | 6.500 | 5.000 | 7.500 |
| 68 | Zócalo calcáreo | ML | 1 | evento | 22.000 | 20.000 | 48.500 |
| 69 | Zócalo granítico base gris-roja | ML | 1 | evento | 30.000 | 20.000 | 60.000 |
| 70 | Zócalo Cerámico | ML | 1 | evento | 22.000 | 20.000 | 45.000 |

Abg. César Morinigo Estaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Gabriel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Zócalo Vinílico | ml | 1 | evento | 26.000 | 20.000 | 40.000 |
| 72 | Zócalo de goma | ml | 1 | evento | 26.000 | 20.000 | 37.500 |
| 73 | Zócalo de madera | ml | 1 | evento | 38.000 | 25.000 | 50.000 |
| G | ABERTURAS DE MADERA | | | | | | |
| 74 | Cambio de herrajes y ajustes de piezas de madera | UN | 1 | evento | 70.000 | 40.000 | 150.000 |
| 75 | Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería, en puertas de madera | UN | 1 | evento | 80.000 | 60.000 | 120.000 |
| 76 | Provisión y colocación de puertas placas de 0,70 a 0,90 x 2,10, con herrajes y cerraduras | UN | 1 | evento | 300.000 | 350.000 | 280.000 |
| 77 | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras | UN | 1 | evento | 640.000 | 1.100.000 | 700.000 |
| 78 | Puerta de chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 ms con marco y cerradura | UN | 1 | evento | 550.000 | 450.000 | 400.000 |
| 79 | Marco tipo cajón de madera para puerta de 0,90 x 2,10 ms | UN | 1 | evento | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 80 | Marco tipo cajón de madera para puerta de 0,80 x 2,10 ms | UN | 1 | evento | 250.000 | 250.000 | 280.000 |
| 81 | Marco tipo cajón de madera para puerta de 0,70 x 2,10 ms | un | 1 | evento | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 82 | Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,80 x 2,10 ms | un | 1 | evento | 300.000 | 300.000 | 325.000 |
| 83 | Contramarco de madera | ML | 1 | evento | 25.000 | 15.000 | 25.000 |
| H | MAMPARAS TIPO EUCATEX CON PERFIL DE CHAPA PINTADA | | | | | | |
| 84 | Desmonte y recolocación de paños | m2 | 1 | evento | 42.000 | 35.000 | 75.000 |
| 85 | Desmonte y recolocación de puertas | UN | 1 | evento | 51.000 | 50.000 | 80.000 |
| 86 | Provisión y colocación de m2 paños ciegos | | 1 | evento | 230.000 | 100.000 | 200.000 |

Abog. César Montiago Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Provisión y colocación de paños vidriados | m2 | 1 | evento | 270.000 | 120.000 | 250.000 |
| 88 | Provisión y colocación de puertas | UN | 1 | evento | 216.000 | 400.000 | 400.000 |
| 89 | Cambio de cerraduras en puertas | UN | 1 | evento | 100.000 | 90.000 | 120.000 |
| I | ABERTURAS METALICAS | | | | | | |
| 90 | Ventanas tipo balancín | m2 | 1 | evento | 168.000 | 160.000 | 350.000 |
| 91 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | UN | 1 | evento | 380.000 | 500.000 | 400.000 |
| 92 | Rejas de malla artística | m2 | 1 | evento | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 93 | Barandas metálicas para escalera | ML | 1 | evento | 185.000 | 150.000 | 286.000 |
| J | PINTURA | | | | | | |
| 94 | De paredes al látex | m2 | 1 | evento | 23.000 | 18.000 | 22.500 |
| 95 | De pilares al látex | ml | 1 | evento | 17.500 | 15.000 | 30.000 |
| 96 | De cielorraso al látex | m2 | 1 | evento | 25.000 | 20.000 | 24.000 |
| 97 | De paredes tipo texturado | m2 | 1 | evento | 70.000 | 18.000 | 45.000 |
| 98 | De pilares tipo texturado | ml | 1 | evento | 55.000 | 15.000 | 55.000 |
| 99 | De tejuelones o tejuelitas y maderamen al barniz | m2 | 1 | evento | 21.000 | 18.000 | 24.000 |
| 100 | De aberturas de madera con barniz | m2 | 1 | evento | 22.000 | 18.000 | 25.000 |
| 101 | De aberturas de madera con esmalte sintético | m2 | 1 | evento | 25.000 | 20.000 | 25.000 |
| 102 | De aberturas metálicas con esmalte sintético | m2 | 1 | evento | 22.000 | 20.000 | 25.000 |
| 103 | De canaletas y bajadas con esmalte sintético | ML | 1 | evento | 25.000 | 15.000 | 22.500 |
| 104 | Tratamiento de ladrillo visto con silicona | m2 | 1 | evento | 20.000 | 16.000 | 21.000 |
| 105 | De paredes interiores al látex con enduido | m2 | 1 | evento | 30.000 | 22.000 | 32.500 |
| 106 | De paredes exteriores al látex con enduido | m2 | 1 | evento | 34.000 | 25.000 | 33.000 |
| 107 | De paredes exteriores acrílico con enduido | m2 | 1 | evento | 35.000 | 25.000 | 36.000 |
| 108 | De cielorraso al látex con enduido | m2 | 1 | evento | 35.000 | 25.000 | 37.500 |

Abg. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | REVESTIMIENTO DE PAREDES | | | | | | |
| 109 | Con azulejo y guardas, sobre base previa | m2 | 1 | evento | 100.000 | 65.000 | 120.000 |
| 110 | De ladrillejos | m2 | 1 | evento | 60.000 | 65.000 | 135.000 |
| 111 | Demolición de azulejos rotos | m2 | 1 | evento | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
| 112 | Demolición de ladrillejos | m2 | 1 | evento | 12.000 | 10.000 | 15.000 |
| L | DESAGUE PLUVIAL | | | | | | |
| 113 | Tapa rejilla de 30 x 30 cm | UN | 1 | evento | 67.500 | 25.000 | 75.000 |
| 114 | Tapa rejilla de 40 x 40 cm | UN | 1 | evento | 84.000 | 40.000 | 90.000 |
| 115 | Registro de 40x40x40 con tapa de Hº | UN | 1 | evento | 185.000 | 200.000 | 250.000 |
| 116 | Registro de 60x60x50 con tapa de Hº | UN | 1 | evento | 219.000 | 250.000 | 300.000 |
| 117 | Tapa de Hº de 40x40 cm | UN | 1 | evento | 34.000 | 70.000 | 80.000 |
| 118 | Tapa de Hº de 60x60 cm | UN | 1 | evento | 51.000 | 90.000 | 100.000 |
| 119 | Caño PVC para desagüe 40 mm | ML | 1 | evento | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 120 | Caño PVC para desagüe 50 mm | ML | 1 | evento | 32.000 | 15.000 | 45.000 |
| 121 | Caño PVC para desagüe 100 mm | ML | 1 | evento | 40.000 | 30.000 | 50.000 |
| 122 | Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, Desarrollo 40 cm. | ML | 1 | evento | 57.000 | 80.000 | 100.000 |
| 123 | Limpieza de registros | UN | 1 | evento | 25.000 | 30.000 | 75.000 |
| 124 | Reacondicionamiento de caños de bajadas y/o canaletas | ML | 1 | evento | 25.000 | 60.000 | 25.000 |
| 125 | Desmonte de canaleta embutida | ML | 1 | evento | 21.000 | 15.000 | 15.000 |
| 126 | Provisión y colocación de canaleta tipo alero de Nº 24, de 40 cm de desarrollo | ML | 1 | evento | 100.000 | 80.000 | 100.000 |
| M | Instalación eléctrica (cableado) | | | | | | |
| 127 | Línea externa conductor telefónico de un par, hasta 15 m | ml | 1 | evento | 10.000 | 3.000 | 150.000 |
| 128 | Boca de tomas comunes (nuevos) | un | 1 | evento | 150.000 | 50.000 | 150.000 |
| 129 | Cambio y provisión de llave de 1 punto | | 1 | evento | 40.000 | 15.000 | 150.000 |

Abg. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Alvarez
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Cambio y provisión de llave de 2 puntos | un | 1 | evento | 50.000 | 20.000 | 175.000 |
| 131 | Cambio y provisión de llave de 3 puntos | un | 1 | evento | 60.000 | 25.000 | 200.000 |
| 132 | Cambio y provisión de llave combinación | un | 1 | evento | 65.000 | 25.000 | 120.000 |
| 133 | Cambio y provisión de llave bipolar para AA | un | 1 | evento | 60.000 | 25.000 | 100.000 |
| 134 | Cambio y provisión de llave de tomacorriente simple | un | 1 | evento | 45.000 | 20.000 | 80.000 |
| 135 | Cambio y provisión de llave de tomacorriente p/ computadora | un | 1 | evento | 55.000 | 45.000 | 100.000 |
| 136 | Cambio y provisión de cajas | un | 1 | evento | 15.000 | 10.000 | 30.000 |
| 137 | Cambio y provisión de cañería corrugada | ml | 1 | evento | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| 138 | Cambio y provisión de cañería rígida | ml | 1 | evento | 10.000 | 15.000 | 10.000 |
| 139 | Cambio y provisión de cableado de 10mm | ml | 1 | evento | 21.000 | 13.000 | 17.500 |
| 140 | Cambio y provisión de cableado de 6mm | ml | 1 | evento | 36.000 | 10.000 | 15.000 |
| 141 | Cambio y provisión de cableado de 4mm | ml | 1 | evento | 25.000 | 8.000 | 10.000 |
| 142 | Cambio y provisión de cableado de 2mm | ml | 1 | evento | 20.000 | 6.000 | 7.500 |
| 143 | Cambio y provisión de cableado de 1mm | ml | 1 | evento | 15.000 | 4.000 | 5.000 |
| 144 | Cambio y provisión de TG | un | 1 | evento | 168.000 | 200.000 | 450.000 |
| 145 | Cambio y provisión de TS | un | 1 | evento | 126.000 | 200.000 | 250.000 |
| 146 | Cambio y colocación de fotocelula | un | 1 | evento | 50.000 | 40.000 | 120.000 |
| 147 | Cambio y provisión de enchufes de toma de piso | un | 1 | evento | 55.000 | 120.000 | 150.000 |

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones

Abog. Hugo Daniel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Cambio y provisión de llave de punto y toma | un | 1 | evento | 50.000 | 20.000 | 100.000 |
| 149 | Adecuación y reubicación de cableado existente externos | ml | 1 | evento | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| 150 | Provisión y colocación de canaletas de plástico con autoadhesivo | ml | 1 | evento | 30.000 | 30.000 | 27.500 |
| 151 | Provisión y colocación de llave disyuntora | un | 1 | evento | 110.000 | 100.000 | 125.000 |
| 152 | Provisión y colocación de llaves termomagnéticas | un | 1 | evento | 155.000 | 20.000 | 125.000 |
| 153 | Revisión y adecuación de tableros | un | 1 | evento | 170.000 | 50.000 | 250.000 |
| 154 | Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts | un | 1 | evento | 150.000 | 100.000 | 75.000 |
| N | Instalación Eléctrica (Artefactos de iluminación) | | | | | | |
| 155 | Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | UN | 1 | evento | 150.000 | 80.000 | 175.000 |
| 156 | Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W | UN | 1 | evento | 185.000 | 120.000 | 210.000 |
| 157 | Sustitución y provisión de zócalos | UN | 1 | evento | 17.500 | 8.000 | 15.000 |
| 158 | Sustitución y provisión de reactancias en artefactos fluorescentes | UN | 1 | evento | 43.000 | 30.000 | 37.500 |
| 159 | Sustitución y provisión de lámparas fluorescentes de 40w | UN | 1 | evento | 21.000 | 10.000 | 15.000 |
| 160 | Sustitución y provisión de arrancador | UN | 1 | evento | 10.000 | 5.000 | 7.500 |
| 161 | Sustitución y provisión de capacitor | UN | 1 | evento | 10.000 | 8.000 | 45.000 |
| 162 | Sustitución y provisión de condensadores | UN | 1 | evento | 35.000 | 15.000 | 45.000 |
| 163 | Sustitución y provisión de lámparas incandescentes hasta 100w | UN | 1 | evento | 21.000 | 30.000 | 25.000 |

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Caballero
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Sustitución y provisión de lámparas fluorescentes larga vida 32 w | UN | 1 | evento | 50.000 | 50.000 | 75.000 |
| O | Instalación Sanitaria | | | | | | |
| 165 | Llave de paso de 3/4" | UN | 1 | evento | 125.000 | 120.000 | 140.000 |
| 166 | Llave de paso de 1/2" | UN | 1 | evento | 110.000 | 100.000 | 130.000 |
| 167 | Canilla de patio de 1/2" | UN | 1 | evento | 100.000 | 35.000 | 150.000 |
| 168 | Canilla de 1/2" para lavatorio | UN | 1 | evento | 100.000 | 70.000 | 150.000 |
| 169 | Reposición de válvulas de canillas en general | UN | 1 | evento | 25.000 | 5.000 | 25.000 |
| 170 | Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa | UN | 1 | evento | 65.000 | 80.000 | 90.000 |
| 171 | Tapa para caja sifonada de 150 x 150 mm | UN | 1 | evento | 17.000 | 30.000 | 15.000 |
| 172 | Cámara séptica de 150 x 150 mm | UN | 1 | evento | 45.000 | 300.000 | 150.000 |
| 173 | Tapa para cámara séptica | UN | 1 | evento | 105.000 | 100.000 | 180.000 |
| 174 | Limpieza de cámara séptica | UN | 1 | evento | 210.000 | 150.000 | 250.000 |
| 175 | Tapa para pozo ciego | UN | 1 | evento | 63.000 | 200.000 | 80.000 |
| 176 | Pozo ciego D=1,20 y Prof.= 1,80 (como mínimo) | UN | 1 | evento | 21.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| 177 | Limpieza de pozo ciego | UN | 1 | evento | 210.000 | 300.000 | 300.000 |
| 178 | Caño PVC 1/2" roscable | ML | 1 | evento | 36.000 | 10.000 | NO COTIZA |
| 179 | Caño PVC 3/4" roscable | ML | 1 | evento | 43.000 | 15.000 | 30.000 |
| P | Artefactos Sanitarios | | | | | | |
| 180 | Instalación de lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe- Línea Clásica | UN | 1 | evento | 300.000 | 250.000 | 350.000 |
| 181 | Desmontaje de lavatorio y accesorios sin recuperación del material | UN | 1 | evento | 21.000 | 20.000 | 30.000 |
| 182 | Cisterna alta, con accesorios | UN | 1 | evento | 100.000 | 60.000 | 75.000 |
| 183 | Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna baja | UN | 1 | evento | 26.000 | 40.000 | 150.000 |

Abg. César Domingo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Acevez
Director General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Cambio de conexión flexible | UN | 1 | evento | 36.000 | 15.000 | 30.000 |
| 185 | Cambio de bajada para cisterna alta | UN | 1 | evento | 42.000 | 15.000 | 50.000 |
| 186 | Provisión y colocación de inodoro | UN | 1 | evento | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 187 | Reposición de tapa de inodoro | UN | 1 | evento | 50.000 | 50.000 | 90.000 |
| 188 | Desmontaje de inodoro sin recuperación de material | UN | 1 | evento | 25.000 | 20.000 | 30.000 |
| 189 | Reposición de ducha eléctrica | UN | 1 | evento | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 190 | Reposición de ducha simple | UN | 1 | evento | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| 191 | Reposición de mingitorio | UN | 1 | evento | 350.000 | 190.000 | 420.000 |
| 192 | Provisión, Reposición de Pileta de acero inoxidable, c/ bacha, c/ sopapa, sifón y canilla. | UN | 1 | evento | 250.000 | 340.000 | 450.000 |
| 193 | Cambio de accesorios varios (toallero, jaboneras, porta rollos) | UN | 1 | evento | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 194 | Reacondiciona miento de mesadas y/o muebles existentes | UN | 1 | evento | 120.000 | 100.000 | 250.000 |
| Q | Vidrios | | | | | | |
| 195 | Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color a elegir de 0,80 x2,10 | UN | 1 | evento | 600.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| 196 | Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color a elegir de 0,90 x2,10 | UN | 1 | evento | 600.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
| 197 | Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color a elegir de 1,00 x2,10 | UN | 1 | evento | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Abg. César Moringo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Alcaraz
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color a elegir | m2 | 1 | evento | 500.000 | 400.000 | 650.000 |
| 199 | Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm | m2 | 1 | evento | 600.000 | 400.000 | 620.000 |
| 200 | Reposición de vidrios de 4mm | m2 | 1 | evento | 200.000 | 80.000 | 210.000 |
| 201 | Reposición de vidrios de 6mm con perfilería de aluminio | m2 | 1 | evento | 300.000 | 130.000 | 290.000 |
| 202 | Provisión y colocación de espejo | m2 | 1 | evento | 300.000 | 80.000 | 220.000 |
| 203 | Polarizado de vidrios | m2 | 1 | evento | 150.000 | 20.000 | 120.000 |
| 204 | Provisión y colocación de vidrios multilaminados | m2 | 1 | evento | 200.000 | 250.000 | 210.000 |
| R | Cortinas | | | | | | |
| 205 | Cortina vertical anti solar | M2 | 1 | evento | 250.000 | 100.000 | 275.000 |
| 206 | Mantenimiento y reparación de cortinado dañado | M2 | 1 | evento | 115.000 | 50.000 | 175.000 |
| S | Transporte | | | | | | |
| 207 | Dpto. de Concepción | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 208 | Dpto. de San Pedro | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 209 | Dpto. de Cordillera | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 210 | Dpto. de Paraguari | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 211 | Dpto. de Guairá | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 212 | Dpto. de Caaguazú | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 213 | Dpto. de Caazapá | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 214 | Dpto. de Itapúa | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 215 | Dpto. de Misiones | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 216 | Dpto. de Paraguarí | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 217 | Dpto. de Alto Paraná | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 218 | Dpto. de Ñeembucú | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 219 | Dpto. de Amambay | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 220 | Dpto. de Canindeyú | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Abg. Hugo Daniel Sánchez
Director General de Asuntos Jurídicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Dpto. de Presidente Hayes | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 222 | Dpto. de Boquerón | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| 223 | Dpto. de Alto Paraguay | km | 1 | evento | 4.300 | 1.000 | 6.500 |
| T | Limpieza Final | | | | | | |
| 224 | Limpieza final de obra y retiro de escombros. | un | 1 | evento | 70.000 | 500.000 | 250.000 |
| | | | | PRECIO TOTAL | 20.570.600 | 21.771.000 | 29.165.850 |

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Contrataciones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DC
SENAVE

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
SENAVE