ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparación de la obra - Esc. Bas. Nº 296 Dr. Juan Manuel Frutos**																				
1.1	Cartel de obras	N/A	N/A	1,00	949.080	949.080															
1.2	Placa de mármol	N/A	N/A	1,00	1.650.000	1.650.000															
1.3	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	185,70	5.500	1.021.350															
1.4	Replanteo	N/A	N/A	185,70	5.000	928.500															
2	**Cimiento**					0															
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	32,70	447.000	14.616.900															
3	**Estructura de Hº Aº**					0															
3.1	Pilar de Hº Aº	N/A	N/A	1,80	1.870.000	3.366.000															
3.2	Zapata de Hº Aº	N/A	N/A	4,00	1.670.000	6.680.000															
3.3	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	3,38	1.870.000	6.320.600															
3.4	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	5,27	1.870.000	9.854.900															
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso			3,00	195.000	585.000															
4	**Mampostería de nivelación**	N/A	N/A			0															
4.1	De 0,45 m.	N/A	N/A	7,20	195.000	1.404.000															
4.2	De 0,30 m.			19,00	145.000	2.755.000															
4.3	De 0,60 m. para pilares	N/A	N/A	1,30	245.000	318.500															
5	Relleno	N/A	N/A			0															
5.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	69,00	85.000	5.865.000															
6	**Aislación asfáltica**	N/A	N/A			0															
6.1	a- De paredes	N/A	N/A	15,00	85.000	1.275.000															
7	**Mampostería de elevación**	N/A	N/A			0															
7.1	De 0,30 para revocar			26,60	147.000	3.910.200															
7.2	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	10,00	104.000	1.040.000															
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	68,60	155.000	10.633.000															
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	95,00	145.000	13.775.000															
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	48,00	17.000	816.000															
8	**Pilares**	N/A	N/A			0															
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	15,40	240.000	3.696.000															
9	**Techo**	N/A	N/A			0															
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	246,60	295.000	72.747.000															
10	**Revoques**					0															
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	194,50	27.000	5.251.500															
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	N/A	N/A	43,10	45.000	1.939.500															
10.3	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	116,40	60.000	6.984.000															

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del Dpto. de Caaguazú

10.4	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	76,80	16.500	1.267.200																
10.5	Pizarrones	N/A	N/A	3,00	1.670.000	5.010.000																
11	**Piso**	N/A	N/A			0																
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	N/A	N/A	172,50	60.000	10.350.000																
11.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	N/A	N/A	172,50	135.000	23.287.500																
11.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	N/A	N/A	100,00	65.000	6.500.000																
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	34,80	65.000	2.262.000																
11.5	Rampa peatonal			1,00	610.000	610.000																
12	**Aberturas**	N/A	N/A			0																
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	3,00	1.445.000	4.335.000																
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	N/A	N/A	30,96	345.000	10.681.200																
13	**Pinturas**	N/A	N/A			0																
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	194,50	18.000	3.501.000																
13.2	De paredes revocadas al látex			194,50	23.000	4.473.500																
13.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	N/A	27,80	21.000	583.800																
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	N/A	N/A	43,10	23.000	991.300																
13.5	De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	30,96	34.000	1.052.640																
13.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	N/A	232,00	25.500	5.916.000																
13.7	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	217,00	24.000	5.208.000																
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	16,50	33.000	544.500																
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	143,00	25.000	3.575.000																
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	64,00	26.000	1.664.000																
13.11	Vidrios de 6 mm.			30,96	162.000	5.015.520																
14	**Desagüe Pluvial**	N/A	N/A			0																
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	N/A	N/A	64,00	46.550	2.979.200																
15	**Instalación eléctrica**	N/A	N/A			0																
15.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	N/A	N/A	36,00	114.000	4.104.000																
15.2	Instalación de tableros de comando TC			36,00	114.000	4.104.000																
15.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24,00	114.000	2.736.000																
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	30,00	114.000	3.420.000																
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18,00	114.000	2.052.000																
15.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24,00	114.000	2.736.000																
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	N/A		36,00	114.000	4.104.000																
15.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25,00	73.000	1.825.000																
15.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	6,00	245.000	1.470.000																
15.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	13,00	155.000	2.015.000																
15.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	6,00	105.000	630.000																
15.12	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	279.960	279.960																
15.13	Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3,00	118.000	354.000																
15.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3,00	285.000	855.000																
15.15	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	N/A	N/A	3,00	230.000	690.000																

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

16	**Limpieza de Obra**					0
16.1	Limpieza final	N/A	N/A	185,70	4.500	835.650
17	**Preparación de la obra - Esc. Bas. Nº 1747 San Carlos - 3 de Febrero**	N/A	N/A			0
17.1	Cartel de obras	N/A	N/A	1,00	949.080	949.080
17.2	**Placa de mármol**			1,00	1.650.000	1.650.000
17.3	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	185,70	5.500	1.021.350
17.4	Replanteo	N/A	N/A	185,70	5.000	928.500
18	**Cimiento**	N/A	N/A			0
18.1	Excavación y carga de cimiento con PBC			32,70	447.000	14.616.900
19	Estructura de H° A°	N/A	N/A			0
19.1	Pilar de Hº Aº	N/A	N/A	1,80	1.870.000	3.366.000
19.2	Zapata de Hº Aº	N/A	N/A	4,00	1.670.000	6.680.000
19.3	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	3,38	1.870.000	6.320.600
19.4	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	5,27	1.870.000	9.854.900
19.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3,00	195.000	585.000
20	**Mampostería de nivelación**					0
20.1	De 0,45 m.	N/A	N/A	7,20	195.000	1.404.000
20.2	De 0,30 m.	N/A	N/A	19,00	145.000	2.755.000
20.3	De 0,60 m. para pilares	N/A	N/A	1,30	245.000	318.500
21	**Relleno**					0
21.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	69,00	85.000	5.865.000
22	**Aislación asfáltica**	N/A	N/A			0
22.1	De paredes			15,00	85.000	1.275.000
23	**Mampostería de elevación**	N/A	N/A			0
23.1	De 0,30 para revocar	N/A	N/A	26,60	147.000	3.910.200
23.2	De 0,15 para revocar			10,00	104.000	1.040.000
23.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	68,60	155.000	10.633.000
23.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	N/A	95,00	145.000	13.775.000
23.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	48,00	17.000	816.000
24	**Pilares**	N/A	N/A			0
24.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos			15,40	240.000	3.696.000
25	**Techo**	N/A	N/A			0
25.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	246,60	295.000	72.747.000
26	**Revoques**	N/A	N/A			0
26.1	De paredes interior y exterior a una capa			194,50	27.000	5.251.500
26.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	N/A	N/A	43,10	45.000	1.939.500
26.3	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	116,40	60.000	6.984.000
26.4	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	76,80	16.500	1.267.200
26.5	Pizarrones			3,00	1.670.000	5.010.000
27	**Piso**					0
27.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	N/A	N/A	172,50	60.000	10.350.000
27.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	N/A	N/A	172,50	135.000	23.287.500
27.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	N/A	N/A	100,00	65.000	6.500.000
27.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	34,80	65.000	2.262.000
27.5	Rampa peatonal	N/A	N/A	1,00	610.000	610.000
28	**Aberturas**					0
28.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	3,00	1.445.000	4.335.000
28.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	N/A	N/A	30,96	345.000	10.681.200
29	**Pinturas**					0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

29.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	194,50	18.000	3.501.000															
29.2	De paredes revocadas al látex	N/A	N/A	194,50	23.000	4.473.500															
29.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	N/A	27,80	21.000	583.800															
29.4	De viga cumbrera y galería al látex	N/A	N/A	43,10	23.000	991.300															
29.5	De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	30,96	34.000	1.052.640															
29.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	N/A	N/A	232,00	25.500	5.916.000															
29.7	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	217,00	24.000	5.208.000															
29.8	De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	16,50	33.000	544.500															
29.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	143,00	25.000	3.575.000															
29.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	64,00	26.000	1.664.000															
29.11	Vidrios de 6 mm.	N/A	N/A	30,96	162.000	5.015.520															
30	**Desagüe Pluvial**					0															
30.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	N/A	N/A	64,00	46.550	2.979.200															
31	**Instalación eléctrica**					0															
31.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	N/A	N/A	36,00	114.000	4.104.000															
31.2	Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	36,00	114.000	4.104.000															
31.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24,00	114.000	2.736.000															
31.4	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	30,00	114.000	3.420.000															
31.5	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18,00	114.000	2.052.000															
31.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24,00	114.000	2.736.000															
31.7	Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	36,00	114.000	4.104.000															
31.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25,00	73.000	1.825.000															
31.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	6,00	245.000	1.470.000															
31.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	N/A	N/A	13,00	155.000	2.015.000															
31.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	6,00	105.000	630.000															
31.12	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1,00	279.960	279.960															
31.13	Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3,00	118.000	354.000															
31.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3,00	285.000	855.000															
31.15	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	N/A	N/A	3,00	230.000	690.000															
32	**Limpieza de Obra**					0															
32.1	Limpieza final	N/A	N/A	185,70	4.500	835.650															
						620.800.000															

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Firma del Responsable de la U.O.C.