LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA HABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -6TA TANDA - AD REFERENDUM - REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
ID 369879 - LOTE 1

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO VIAL SAN JOSE (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		CONSTRUPAR S.A.		CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A. - BLACK S.A.)		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		COVIPA S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	24,9	11.317.926	281.816.357	6.330.007	157.617.174	10.279.782	255.966.572	6.085.928	151.539.607	6.037.130	150.324.537	4.580.059	114.043.469	6.569,309	163.575.794
2	72131701-004	DemoLición y Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	90.509.930	90.509.930	18.415.242	18.415.242	78.892.339	78.892.339	27.115.603	27.115.603	25.354.172	25.354.172	19.744.984	19.744.984	20.832.956	20.832.956
3	72103004-002	Excavación No CLasificada	Metros cúbicos	21.329,3	29.728	634.077.430	22.842	487.203.871	24.330	518.941.869	34.405	733.834.567	22.295	475.536.744	20.931	446.443.578	21.404	456.532.337
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.903,06	33.319	96.727.056	29.381	85.294.806	21.428	62.206.770	44.977	130.570.930	24.972	72.495.214	24.822	72.059.755	25.203	73.165.821
5	72103004-004	Excavación de BoLsones	Metros cúbicos	29.210,29	31.125	909.170.276	29.381	858.227.530	27.232	795.454.617	38.610	1.127.809.297	24.972	729.439.362	23.738	693.393.864	23.067	673.793.759
6	72131701-016	TerraplÉn	Metros cúbicos	160.335,23	40.772	6.537.187.998	50.235	8.054.440.279	44.654	7.159.609.360	39.358	6.310.473.982	42.698	6.845.993.651	40.709	6.527.086.878	45.737	7.333.252.415
7	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR=15%	Metros cúbicos	57.600	44.019	2.535.494.400	60.824	3.503.462.400	62.681	3.610.425.600	58.581	3.374.265.600	57.460	3.309.696.000	60.440	3.481.344.000	66.804	3.847.910.400
8	72131701-004	Subbase granular EstabiLizada CBR=80%	Metros cúbicos	36.800	188.046	6.920.092.800	217.352	7.998.553.600	251.834	9.267.491.200	182.999	6.734.363.200	216.549	7.969.003.200	206.725	7.607.480.000	201.138	7.401.878.400
9	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR=100%	Metros cúbicos	26.760	202.442	5.417.347.920	250.018	6.690.481.680	269.381	7.208.635.560	227.362	6.084.207.120	243.405	6.513.517.800	219.979	5.886.638.040	223.949	5.992.875.240
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	236.800	8.066	1.910.028.800	7.000	1.657.600.000	8.046	1.905.292.800	7.356	1.741.900.800	7.274	1.722.483.200	6.937	1.642.681.600	7.658	1.813.414.400
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	57.600	7.119	410.054.400	6.008	346.060.800	6.903	397.612.800	6.619	381.254.400	5.871	338.169.600	5.808	334.540.800	9.057	521.683.200
12	72131701-004	Carpeta de Concreto AsfÁLtico	Metros cúbicos	8.640	1.289.516	11.141.418.240	1.274.173	11.008.854.720	1.130.012	9.763.303.680	1.310.570	11.323.324.800	1.154.027	9.970.793.280	1.328.590	11.479.017.600	1.271.006	10.981.491.840
13	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	168	3.581.954	601.768.272	2.504.646	420.780.528	2.759.144	463.536.192	2.936.167	493.276.056	2.602.976	437.299.968	2.604.498	437.555.664	4.015.084	674.534.112
14	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,50 m x 1,50 m	Metros	61	5.472.368	333.814.448	3.601.630	219.699.430	2.576.976	157.195.536	4.078.895	248.812.595	4.202.158	256.331.638	4.053.602	247.269.722	4.936.726	301.140.286
15	72131701-017	alcantarilla ceLuLar doble 1,00 m x 1,00 m	Metros	96	5.699.375	547.140.000	3.935.404	377.798.784	4.327.425	415.432.800	5.431.886	521.461.056	4.976.112	477.706.752	4.171.455	400.459.680	5.848.488	561.454.848
16	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	2.618	1.061.625	2.779.334.250	661.688	1.732.299.184	1.142.287	2.990.507.366	849.398	2.223.723.964	979.766	2.565.027.388	880.262	2.304.525.916	1.054.517	2.760.725.506
17	72131701-001	Dispadores de Energía	Metros cúbicos	129,28	1.086.801	140.501.633	672.549	86.947.135	1.377.801	178.122.113	653.791	84.522.100	755.923	97.725.725	724.816	93.704.212	822.832	106.375.721
18	72131701-007	Dispositivos de Drenaje de CaLzada	Metros cúbicos	73,53	1.071.697	78.801.880	659.563	48.497.667	1.377.801	101.309.708	675.600	49.676.868	755.923	55.583.018	732.410	53.854.107	1.632.499	120.037.651
19	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	4.662	139.381	649.794.222	126.332	588.959.784	171.343	798.801.066	136.657	637.094.934	117.572	548.120.664	134.143	625.374.666	134.127	625.300.074
20	72131701-004	Mampostería de Piedra Bruta	Metros cúbicos	454,22	568.310	258.137.768	471.813	214.306.901	422.828	192.056.934	471.508	214.168.364	616.912	280.213.769	418.295	189.997.955	426.430	193.693.035
21	72131701-007	Losa de H°A°	Metros cúbicos	309,99	1.606.456	497.985.295	2.021.750	626.722.283	1.722.612	533.992.494	1.494.122	463.162.879	1.857.351	575.760.236	1.777.788	551.096.502	1.479.684	458.687.243
22	72131701-9999	Pórtico de señalización	Unidad	1	53.177.405	53.177.405	48.465.248	48.465.248	55.766.819	55.766.819	51.317.049	51.317.049	52.479.942	52.479.942	52.832.556	52.832.556	54.043.261	54.043.261
23	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	4.991,43	85.062	424.581.019	90.871	453.576.236	97.096	484.647.887	107.589	537.022.962	86.067	429.597.406	96.963	483.984.027	89.412	446.293.739
24	55121703-003	Tachas RefLectivas	Unidad	4.800	23.510	112.848.000	22.055	105.864.000	24.841	119.236.800	24.804	119.059.200	24.025	115.320.000	26.006	124.828.800	23.892	114.681.600
25	55121703-003	Tachones RefLectivos	Unidad	239,79	84.662	20.301.101	118.947	28.522.301	88.483	21.217.339	93.086	22.321.092	85.811	20.576.620	95.984	23.016.003	86.040	20.631.532
26	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	94,06	1.402.890	131.955.833	957.440	90.056.806	1.468.341	138.112.154	1.362.893	128.193.716	1.394.976	131.211.443	1.315.973	123.780.420	1.425.733	134.104.446
27	72131701-019	Baranda de Contención VehicuLar	Metros	3.880	243.907	946.359.160	242.629	941.400.520	314.968	1.222.075.840	289.674	1.123.935.120	281.146	1.090.846.480	299.605	1.162.467.400	315.401	1.223.755.880
28	72131701-004	Caseta de Resguardo PeatonaL	Unidad	4	32.069.011	128.276.044	24.780.800	99.123.200	39.116.949	156.467.796	33.912.837	135.651.348	23.198.365	92.793.460	21.542.068	86.168.272	25.703.780	102.815.120
29	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	1	320.336.143	320.336.143	271.399.322	271.399.322	373.709.223	373.709.223	212.791.005	212.791.005	278.677.037	278.677.037	225.963.055	225.963.055	334.797.482	334.797.482
30	72131701-999	Revestimiento VegetaL con Tepes	Metros cuadrados	90.831,45	8.114	737.006.385	6.875	624.466.219	8.679	788.326.155	8.282	752.266.069	6.725	610.841.501	6.617	601.031.705	9.028	820.026.331
31	72102201-011	TrasLado de Líneas ELéctricas	Unidad	48	6.110.125	293.286.000	2.292.224	110.026.752	4.915.726	235.954.848	2.244.657	107.743.536	1.979.437	95.012.976	2.148.684	103.136.832	5.548.511	266.328.528
32	72131701-018	TrasLado de ALambradas	Metros	4.600	22.228	102.248.800	18.244	83.922.400	32.365	148.879.000	27.691	127.378.600	24.379	112.143.400	23.108	106.296.800	36.301	166.984.600
33	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	15	18.039.278	270.589.170	12.576.256	188.643.840	13.705.738	205.586.070	14.727.594	220.913.910	11.690.348	175.355.220	15.889.171	238.337.565	16.666.365	249.995.475
34	72131701-999	Protección ForestaL en Áreas de Préstamo	Unidad	2	25.318.652	50.637.304	11.075.226	22.150.452	58.911.573	117.823.146	69.758.860	139.517.720	53.706.105	107.412.210	50.797.236	101.594.472	56.315.515	112.631.030
35	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	51.113.535	613.362.420	18.616.576	223.398.912	33.718.300	404.619.600	32.487.391	389.848.692	30.760.256	369.123.072	30.986.864	371.842.368	51.318.720	615.824.640
36	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	1.307.986.195	1.307.986.195	1.486.763.470	1.486.763.470	1.560.187.921	1.560.187.921	1.407.419.170	1.407.419.170	1.453.382.412	1.453.382.412	1.231.230.000	1.231.230.000	1.480.813.285	1.480.813.285
					PRECIO TOTAL	48.284.154.356	PRECIO TOTAL	49.960.003.476	PRECIO TOTAL	52.887.397.974	PRECIO TOTAL	48.531.937.911	PRECIO TOTAL	48.551.349.097	PRECIO TOTAL	48.244.823.267	PRECIO TOTAL	51.226.081.987
					Precio Ofertado	48.284.154.356	Precio Ofertado	49.960.003.476		52.887.397.974	Precio Ofertado	48.531.937.911	Precio Ofertado	48.551.349.097	Precio Ofertado	48.244.823.267	Precio Ofertado	51.226.081.987
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO VIAL ITAPUA (INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.- MIGUEL A. CHAVEZ)		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		CONSORCIO GGL (ING. CARLOS GUEIRAUD-ING. RICARDO LEVI-ING. JUAN N. GAMARRA)		T. R. CONSTRUCCIONES S.A.		OCHO A S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.		CONSORCIO SAN JOSE (CALDETEC INGENIERIA S.R.L - CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I)	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	24,9	6.466.690	161.020.581	4.783.090	119.098.941	5.802.500	144.482.250	5.932.450	147.718.005	5.142.925	128.058.833	5.632.982	140.261.252	4.601.136	114.568.286
2	72131701-004	DemoLición y Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	26.714.098	26.714.098	40.243.890	40.243.890	23.210.000	23.210.000	22.555.668	22.555.668	38.154.050	38.154.050	22.985.755	22.985.755	10.844.667	10.844.667
3	72103004-002	Excavación No CLasificada	Metros cúbicos	21.329,3	27.067	577.320.163	16.980	362.171.514	26.692	569.321.676	21.314	454.612.700	17.974	383.372.838	28.737	612.940.094	17.755	378.701.722
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.903,06	32.909	95.536.802	16.060	46.623.144	31.334	90.964.482	22.549	65.461.100	26.888	78.057.477	34.576	100.376.203	13.000	37.739.780
5	72103004-004	Excavación de BoLsones	Metros cúbicos	29.210,29	28.795	841.110.301	23.670	691.407.564	29.013	847.478.144	24.769	723.509.673	18.627	544.100.072	32.590	951.963.351	15.010	438.446.453
6	72131701-016	TerraplÉn	Metros cúbicos	160.335,23	41.903	6.718.527.143	32.250	5.170.811.168	43.232	6.931.612.663	41.423	6.641.566.232	41.979	6.730.712.620	40.000	6.413.409.200	41.292	6.620.562.317
7	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR=15%	Metros cúbicos	57.600	82.641	4.760.121.600	44.750	2.577.600.000	63.434	3.653.798.400	53.390	3.075.264.000	53.228	3.065.932.800	70.000	4.032.000.000	43.248	2.491.084.800
8	72131701-004	Subbase granular EstabiLizada CBR=80%	Metros cúbicos	36.800	252.890	9.306.352.000	182.500	6.716.000.000	265.332	9.764.217.600	221.539	8.152.635.200	226.266	8.326.588.800	212.000	7.801.600.000	228.815	8.420.392.000
9	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR=100%	Metros cúbicos	26.760	264.033	7.065.523.080	228.960	6.126.969.600	271.135	7.255.572.600	244.724	6.548.814.240	268.167	7.176.148.920	245.000	6.556.200.000	254.049	6.798.351.240
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	236.800	7.481	1.771.500.800	7.470	1.768.896.000	5.863	1.388.358.400	7.136	1.689.804.800	7.744	1.833.779.200	6.239	1.477.395.200	10.148	2.403.046.400
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	57.600	6.377	367.315.200	7.090	408.384.000	5.253	302.572.800	5.751	331.257.600	8.122	467.827.200	5.151	296.697.600	6.626	381.657.600
12	72131701-004	Carpeta de Concreto AsfÁLtico	Metros cúbicos	8.640	1.283.888	11.092.792.320	1.180.030	10.195.459.200	1.150.425	9.939.672.000	1.194.637	10.321.663.680	1.221.236	10.551.479.040	1.200.000	10.368.000.000	1.343.359	11.606.621.760
13	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	168	3.364.848	565.294.464	2.425.110	407.418.480	3.362.805	564.951.240	2.808.555	387.837.240	4.142.592	695.955.456	2.872.018	482.499.024	3.193.067	536.435.256
14	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,50 m x 1,50 m	Metros	61	3.893.157	237.482.577	3.517.100	214.543.100	4.686.585	285.881.685	3.744.911	228.439.571	6.005.910	366.360.510	4.562.905	278.337.205	4.503.792	274.731.312
15	72131701-017	alcantarilla ceLuLar doble 1,00 m x 1,00 m	Metros	96	5.220.358	501.154.368	4.101.810	393.773.760	5.181.206	497.395.776	4.084.468	392.108.928	6.645.325	637.951.200	4.400.923	422.488.608	5.429.283	521.211.168
16	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	2.618	933.193	2.443.099.274	956.090	2.503.043.620	819.203	2.144.673.454	1.087.278	2.846.493.804	1.177.598	3.082.951.564	1.125.278	2.945.977.804	982.368	2.571.839.424
17	72131701-001	Dispadores de Energía	Metros cúbicos	129,28	678.936	87.772.846	937.070	121.144.410	766.748	99.125.181	1.061.132	137.183.145	1.177.598	152.239.869	638.952	46.982.141	1.391.038	102.283.024
18	72131701-007	Dispositivos de Drenaje de CaLzada	Metros cúbicos	73,53	489.129	35.965.655	1.554.270	114.285.473	464.200	34.132.626	677.579	49.822.384	587.591	43.205.566	129.886	605.528.532	187.404	873.677.448
19	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	4.662	153.642	716.279.004	151.880	708.064.560	117.913	549.710.406	171.592	799.961.904	188.676	879.607.512	565.415	256.822.801	476.280	216.335.902
20	72131701-004	Mampostería de Piedra Bruta	Metros cúbicos	454,22	608.330	276.315.653	475.520	215.990.694	471.164	214.012.112	500.535	227.353.008	525.835	288.844.774	2.051.306	635.884.347	1.779.334	551.575.747
21	72131701-007	Losa de H°A°	Metros cúbicos	309,99	2.325.433	720.860.976	1.872.300	580.394.277	1.566.776	485.684.892	2.204.728	683.443.633	2.088.350	647.367.617	1.779.334	551.575.747	57.006.675	57.006.675
22	72131701-9999	Pórtico de señalización	Unidad	1	73.396.089	73.396.089	43.205.640	43.205.640	54.543.500	54.543.500	58.217.605	58.217.605	54.066.734	54.066.734	61.847.529	61.847.529	57.006.675	57.006.675
23	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	4.991,43	87.882	438.656.851	65.850	328.685.666	92.840	463.404.361	86.527	431.893.464	86.500	431.758.695	95.371	476.037.671	84.492	421.735.904
24	55121703-003	Tachas RefLectivas	Unidad	4.800	23.029	110.539.200	20.800	99.840.000	29.013	139.262.400	23.790	114.192.000	23.903	114.734.400	26.426	126.844.800	29.137	139.857.600
25	55121703-003	Tachones RefLectivos	Unidad	239,79	89.146	21.376.319	78.560	18.837.902	110.796	26.567.773	94.587	22.681.017	86.078	20.640.644	120.099	28.798.539	82.343	19.745.028
26	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	94,06	1.374.320	129.268.539	993.500	93.448.610	1.392.600	130.987.956	1.436.299	135.098.284	1.426.352	134.162.669	1.501.507	141.231.748	1.381.980	129.989.039
27	72131701-019	Baranda de Contención VehicuLar	Metros	3.880	296.408	1.150.063.040	254.150	986.102.000	290.125	1.125.685.000	252.118	978.217.840	315.537	1.224.283.560	316.000	1.226.080.000	287.913	1.117.102.440
28	72131701-004	Caseta de Resguardo PeatonaL	Unidad	4	24.881.794	99.527.176	23.896.830	95.587.320	23.210.000	92.840.000	30.109.957	120.439.828	32.303.100	129.212.400	27.400.505	109.602.020	20.897.217	83.588.868
29	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	1	342.420.162	342.420.162	303.273.780	303.273.780	286.176.219	286.176.219	275.013.702	275.013.702	222.030.147	222.030.147	289.365.446	289.365.446	231.864.422	231.864.422
30	72131701-999	Revestimiento VegetaL con Tepes	Metros cuadrados	90.831,45	7.348	667.429.495	6.180	561.338.361	5.803	527.094.904	8.324	756.080.990	9.551	867.531.179	6.798	617.472.197	10.134	920.485.914
31	72102201-011	TrasLado de Líneas ELéctricas	Unidad	48	1.991.790	95.605.920	1.906.130	91.494.240	1.856.800	89.126.400	2.487.618	119.405.664	3.334.539	160.057.872	1.864.851	89.512.848	5.067.260	243.228.480
32	72131701-018	TrasLado de ALambradas	Metros	4.600	19.018	87.482.800	33.690	154.974.000	21.702	99.829.200	19.234	88.476.400	27.260	125.396.000	24.934	114.696.400	18.403	84.653.800
33	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	15	13.533.571	203.003.565	6.989.150	104.837.250	11.605.000	174.075.000	2.739.848	41.097.720	30.632.329	459.484.935	14.001.000	210.015.000	16.161.393	242.420.895
34	72131701-999	Protección ForestaL en Áreas de Préstamo	Unidad	2	73.612.885	147.225.770	13.080.940	26.161.880	58.025.000	116.050.000	36.775.134	73.550.268	49.068.000	98.136.000	68.302.194	136.604.388	14.911.777	29.823.554
35	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	17.823.453	213.881.436	28.926.090	347.113.080	25.995.200	311.942.400	32.460.950	389.531.400	39.147.632	469.771.584	26.993.348	323.920.176	27.173.182	326.078.184
36	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	1.453.245.272	1.453.245.272	1.312.651.790	1.312.651.790	1.175.586.500	1.175.586.500	916.698.407	916.698.407	1.517.398.050	1.517.398.050	1.498.302.042	1.498.302.042	1.484.707.180	1.484.707.180
					PRECIO TOTAL	53.601.180.538	PRECIO TOTAL	44.049.874.913	PRECIO TOTAL	50.600.000.000	PRECIO TOTAL	48.448.101.104	PRECIO TOTAL	52.097.360.787	PRECIO TOTAL	49.987.041.249	PRECIO TOTAL	51.100.515.376
					Precio Ofertado	53.601.204.966	Precio Ofertado	44.049.874.913	Precio Ofertado	50.600.000.000	Precio Ofertado	48.448.101.104	Precio Ofertado	52.097.294.037	Precio Ofertado	49.987.041.249	Precio Ofertado	51.100.515.376
					Diferencia	24.428	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-66.750	Diferencia	0	Diferencia	0

OBS: LA FIRMA OCHO A S.A., PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO EN LOS ITEMS.
LA FIRMA CONSORCIO VIAL ITAPUA, PRESENTA UNA DIFERENCIA POR REDONDEO

Lic. Laura Borja Z.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrat...

Ing. HUGO MARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C

Carolina Servín
Vialidad

LOTE 1					EDIVISA		SOTEC S.A.		CONCRET MIX S.A.		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	24,9	4.466.000	111.203.400	5.120.052	127.489.295	10.882.420	270.972.258	3.890.810	96.881.169
2	72131701-004	DemoLición y Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	19.140.000	19.140.000	22.066.000	22.066.000	59.134.322	59.134.322	16.260.583	16.260.583
3	72103004-002	Excavación No CLasificada	Metros cúbicos	21.329,3	21.054	449.067.082	27.279	581.841.975	24.305	518.408.637	24.957	532.315.340
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.903,06	25.520	74.086.091	28.392	82.423.680	31.601	91.739.599	25.141	72.985.831
5	72103004-004	Excavación de BoLsones	Metros cúbicos	29.210,29	23.989	700.725.647	28.052	819.407.055	28.087	820.429.415	16.026	468.124.108
6	72131701-016	TerrapLén	Metros cúbicos	160.335,23	42.783	6.859.622.145	40.814	6.543.922.077	42.484	6.811.681.911	34.610	5.549.202.310
7	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR=15%	Metros cúbicos	57.600	60.009	3.456.518.400	42.679	2.458.310.400	57.942	3.337.459.200	84.635	4.874.976.000
8	72131701-004	Subbase granular EstabiLizada CBR=80%	Metros cúbicos	36.800	231.461	8.517.764.800	240.046	8.833.692.800	215.383	7.926.094.400	201.030	7.397.904.000
9	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR=100%	Metros cúbicos	26.760	243.595	6.518.602.200	271.131	7.255.465.560	231.235	6.187.848.600	245.087	6.558.528.120
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	236.800	9.551	2.261.676.800	7.536	1.784.524.800	7.853	1.859.590.400	7.523	1.781.446.400
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	57.600	5.662	326.131.200	6.448	371.404.800	6.921	398.649.600	5.749	331.142.400
12	72131701-004	Carpeta de Concreto AsfáLtico	Metros cúbicos	8.640	1.222.074	10.558.719.360	1.486.092	12.839.834.880	1.234.290	10.664.265.600	1.265.141	10.930.818.240
13	72131701-017	alcantarilla celuLar simpLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	168	3.168.768	532.353.024	3.171.042	532.735.056	3.191.528	536.176.704	1.723.369	289.525.992
14	72131701-017	alcantarilla celuLar simpLe 1,50 m x 1,50 m	Metros	61	4.473.682	272.894.602	4.460.612	272.097.332	4.189.771	255.576.031	2.771.699	169.073.639
15	72131701-017	alcantarilla celuLar dobLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	96	5.060.542	485.812.032	3.054.784	293.259.264	5.825.923	559.288.608	3.176.854	304.977.984
16	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	2.618	851.411	2.228.993.998	932.745	2.441.926.410	989.426	2.590.317.268	1.164.474	3.048.592.932
17	72131701-001	Disipadores de Energía	Metros cúbicos	129,28	700.877	90.609.379	845.430	109.297.190	1.490.706	192.718.472	524.996	67.871.483
18	72131701-007	Dispositivos de Drenaje de CaLzada	Metros cúbicos	73,53	469.830	34.546.600	1.004.727	73.877.576	1.696.276	124.727.174	524.996	38.602.956
19	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	4.662	97.614	455.076.468	142.976	666.554.112	146.630	683.589.060	149.816	698.442.192
20	72131701-004	Mamposteria de Piedra Bruta	Metros cúbicos	454,22	440.725	200.186.110	636.967	289.323.151	570.147	258.972.170	287.010	130.365.682
21	72131701-007	Losa de H°A°	Metros cúbicos	309,99	1.745.011	540.935.960	1.768.177	548.117.188	1.884.136	584.063.319	1.891.921	586.476.591
22	72131701-9999	Pórtico de señalización	Unidad	1	44.660.000	44.660.000	33.040.000	33.040.000	53.616.253	53.616.253	43.752.179	43.752.179
23	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	4.991,43	70.180	350.298.557	82.392	411.253.901	89.635	447.406.828	87.920	438.846.526
24	55121703-003	Tachas RefLectivas	Unidad	4.800	21.692	104.121.600	22.763	109.262.400	24.415	117.192.000	24.659	118.363.200
25	55121703-003	Tachones RefLectivos	Unidad	239,79	85.492	20.500.127	81.972	19.656.066	87.922	21.082.816	73.167	17.544.715
26	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	94,06	1.148.400	108.018.504	920.400	86.572.824	1.414.467	133.044.766	1.032.635	97.129.648
27	72131701-019	Baranda de Contención VehicuLar	Metros	3.880	261.580	1.014.930.400	322.592	1.251.656.960	312.909	1.214.086.920	242.676	941.582.880
28	72131701-004	Caseta de Resguardo PeatonaL	Unidad	4	21.692.000	86.768.000	23.610.797	94.443.188	24.571.011	98.284.044	19.383.665	77.534.660
29	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	1	225.852.000	225.852.000	193.277.476	193.277.476	348.287.132	348.287.132	204.702.904	204.702.904
30	72131701-999	Revestimiento VegetaL con Tepes	Metros cuadrados	90.831,45	7.018	637.455.116	6.051	549.621.104	9.455	858.811.360	7.124	647.083.250
31	72102201-011	TrasLado de Líneas ELéctricas	Unidad	48	1.914.000	91.872.000	2.153.356	103.361.088	5.449.555	261.578.640	1.319.233	63.323.184
32	72131701-018	TrasLado de ALambradas	Metros	4.600	21.054	96.848.400	12.980	59.708.000	36.985	170.131.000	17.689	81.139.400
33	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	15	12.122.000	181.830.000	19.095.173	286.427.595	17.113.394	256.700.910	9.904.587	148.568.805
34	72131701-999	Protección ForestaL en Áreas de Préstamo	Unidad	2	49.126.000	98.252.000	32.431.370	64.862.740	56.204.960	112.409.920	48.318.338	96.636.676
35	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	20.033.200	240.398.400	21.589.866	259.078.392	47.484.632	569.815.584	19.095.634	229.147.608
36	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	1.161.160.000	1.161.160.000	1.554.469.604	1.554.469.604	1.527.654.152	1.527.654.152	1.128.591.853	1.128.591.853
					PRECIO TOTAL	49.157.630.402	PRECIO TOTAL	52.024.261.939	PRECIO TOTAL	50.921.805.073	PRECIO TOTAL	48.278.461.440
					Precio Ofertado	49.157.630.402	Precio Ofertado	52.024.261.939	Precio Ofertado	50.921.805.073	Precio Ofertado	48.278.314.828
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-146.612

OBS: LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO EN LOS ITEMS.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO CARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REH ... ÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -6TA TANDA - AD REFERENDUM A L ... GRAMACION PRESUPUESTARIA

ID 369879 - LOTE 2

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO VIAL SAN JOSE (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A. - BLACK S.A.)		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		COVIPA S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		MM S.A.	
					Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)		Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	21,19	10.877.467	230.493.526	6.611.977	140.107.793	5.433.218	115.129.889	6.002.874	127.200.900	4.602.401	97.524.877	5.151.585	109.162.086	10.776.410	228.352.128
2	72131701-004	DemoLición y Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	86.986.693	86.986.693	18.415.672	18.415.672	17.180.295	17.180.295	25.210.305	25.210.305	19.841.301	19.841.301	20.966.924	20.966.924	82.515.339	82.515.339
3	72103004-002	Excavación No CLasificada	Metros cúbicos	631,18	28.570	18.032.813	23.223	14.657.893	30.712	19.384.800	21.854	13.793.808	21.033	13.275.609	21.541	13.596.248	25.082	15.831.257
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.048,48	32.022	65.596.427	29.872	61.192.195	40.154	82.254.666	24.734	50.667.104	25.237	51.697.490	25.365	51.959.695	22.170	45.414.802
5	72103004-004	Excavación de BoLsones	Metros cúbicos	20.611,51	29.912	616.531.487	29.872	615.707.027	34.470	710.478.750	23.145	477.053.399	23.854	491.666.960	20.925	431.295.847	27.994	576.998.611
6	72131701-016	TerrapLén	Metros cúbicos	251.524,06	36.608	9.207.792.789	50.002	12.576.706.048	37.049	9.318.714.899	42.488	10.686.754.261	40.907	10.289.094.722	45.245	11.380.206.095	46.285	11.641.791.117
7	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR=15%	Metros cúbicos	40.644	41.499	1.686.685.356	60.866	2.473.837.704	60.445	2.456.726.580	60.267	2.449.491.948	60.735	2.468.513.340	85.946	3.493.189.224	65.099	2.645.883.756
8	72131701-004	Subbase granular EstabiLizada CBR=80%	Metros cúbicos	25.967	170.626	4.430.645.342	213.799	5.551.718.633	154.452	4.010.655.084	196.321	5.097.867.407	187.304	4.863.722.968	177.241	4.602.417.047	226.255	5.875.163.585
9	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR=100%	Metros cúbicos	18.882,53	182.387	3.443.927.999	242.429	4.577.672.865	195.003	3.682.149.998	223.025	4.211.276.253	200.617	3.788.156.521	193.578	3.655.242.392	243.820	4.603.938.465
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	167.092	7.752	1.295.297.184	6.985	1.167.137.620	6.566	1.097.126.072	6.914	1.155.274.088	6.970	1.164.631.240	8.040	1.343.419.680	8.097	1.352.943.924
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	40.644	6.841	278.045.604	5.983	243.173.052	5.909	240.165.396	5.624	228.581.856	5.837	237.239.028	10.480	425.949.120	6.950	282.475.800
12	72131701-004	Carpeta de Concreto AsfáLtico	Metros cúbicos	6.096,6	1.219.309	7.433.639.249	1.273.379	7.763.282.411	1.161.590	7.081.749.594	1.138.978	6.943.893.275	1.310.961	7.992.404.833	1.285.517	7.837.282.942	1.087.564	6.630.442.682
13	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	221	3.445.975	761.560.475	2.570.147	568.002.487	2.642.761	584.050.181	2.584.617	571.200.357	2.588.290	572.012.090	4.058.749	896.983.529	2.767.943	611.715.403
14	72131701-017	alcantarilla ceLuLar dobLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	99	5.545.928	549.046.872	3.983.397	394.356.303	4.895.440	484.648.560	4.006.162	396.610.038	4.146.805	410.533.695	5.913.504	585.436.896	4.329.937	428.663.763
15	72131701-017	alcantarilla ceLuLar dobLe 3,00 m x 3,00 m	Metros	20	21.794.031	435.880.620	11.190.661	223.813.220	17.046.336	340.926.720	8.723.039	174.460.780	13.220.145	264.402.900	18.302.606	366.052.120	22.249.319	444.986.380
16	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	272	1.096.542	298.259.424	719.047	195.580.784	748.276	203.531.072	950.305	258.482.960	863.678	234.920.416	989.573	269.163.856	1.137.063	309.281.136
17	72131701-001	Disipadores de Energía	Metros cúbicos	12,8	1.052.818	13.476.070	729.751	9.340.813	573.632	7.342.490	727.732	9.314.970	701.372	8.977.562	751.416	9.618.125	1.373.611	17.582.221
18	72131701-007	Dispositivos de Drenaje de CaLzada	Metros cúbicos	132,67	1.016.457	134.853.350	648.022	85.973.079	593.128	78.690.292	727.732	96.548.204	701.976	93.131.156	1.851.474	245.635.056	1.373.611	182.236.971
19	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	9.826	140.665	1.382.174.290	114.535	1.125.420.910	117.399	1.153.562.574	105.134	1.033.046.684	131.250	1.289.662.500	142.670	1.401.875.420	170.559	1.675.912.734
20	72131701-9999	Pórtico de señalización	Unidad	1	51.495.131	51.495.131	49.274.149	49.274.149	45.782.579	45.782.579	53.780.015	53.780.015	53.090.275	53.090.275	54.804.699	54.804.699	55.960.271	55.960.271
21	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	3.522,07	82.084	289.105.594	89.516	315.281.618	86.033	303.014.248	86.946	306.229.898	98.507	346.948.549	90.428	318.493.746	97.433	343.165.846
22	55121703-003	Tachas RefLectivas	Unidad	3.387	22.899	77.558.913	22.423	75.946.701	22.144	75.001.728	25.452	86.205.924	26.133	88.512.471	24.372	82.547.964	24.927	84.427.749
23	55121703-003	Tachones RefLectivos	Unidad	169,21	81.721	13.828.010	120.933	20.463.073	83.104	14.062.028	84.738	14.338.517	96.451	16.320.474	86.974	14.716.871	88.790	15.024.156
24	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	66,37	1.355.845	89.987.433	973.420	64.605.885	1.216.729	80.754.304	1.381.061	91.661.019	1.323.711	87.854.699	1.442.984	95.770.848	1.473.434	97.791.815
25	72131701-019	Baranda de Contención VehicuLar	Metros	9.390	234.408	2.201.091.120	242.899	2.280.821.610	258.607	2.428.319.730	269.714	2.532.614.460	301.331	2.829.498.090	309.549	2.906.665.110	316.061	2.967.812.790
26	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	1	294.400.715	294.400.715	270.386.301	270.386.301	184.534.497	184.534.497	270.953.557	270.953.557	220.055.614	220.055.614	322.428.196	322.428.196	370.944.750	370.944.750
27	72131701-999	Revestimiento VegetaL con Tepes	Metros cuadrados	64.092,95	7.798	499.796.824	6.990	448.009.721	7.393	473.839.179	6.547	419.616.544	6.650	426.218.118	9.086	582.348.544	8.792	563.505.216
28	72141107-001	Remoción de Estructuras de puentes existentes	Unidad	3	167.570.407	502.711.221	14.638.413	43.915.239	15.713.217	47.139.651	16.806.870	50.420.610	14.496.494	43.489.482	20.966.924	62.900.772	49.509.203	148.527.609
29	72131701-018	TrasLado de ALambradas	Metros	4.600	23.989	110.349.400	18.019	82.887.400	24.618	113.242.800	24.024	110.510.400	23.227	106.844.200	36.534	168.056.400	32.592	149.923.200
30	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	15	17.336.673	260.050.095	12.597.200	188.958.000	13.148.109	197.221.635	10.439.722	156.595.830	15.966.679	239.500.185	16.773.539	251.603.085	13.795.685	206.935.275
31	72131701-999	Protección ForestaL en Áreas de Préstamo	Unidad	4	25.383.366	101.533.464	11.260.075	45.040.300	62.277.456	249.109.824	49.955.730	199.822.920	51.045.027	204.180.108	53.669.602	214.678.408	60.396.320	241.585.280
32	72141107-001	Puente sobre eL Arroyo Yhaca (L= 30 m)	Metros	30	61.013.905	1.830.417.150	67.420.884	2.022.626.520	48.202.065	1.446.061.950	50.622.672	1.518.680.160	52.027.360	1.560.820.800	72.558.801	2.176.764.030	69.623.184	2.088.695.520
33	72141107-001	Puente ALiviadero deL Arroyo Yhaca (L= 15 m)	Metros	15	91.784.678	1.376.770.170	67.420.884	1.011.313.260	59.736.175	896.042.625	54.944.525	824.167.875	58.372.160	875.582.400	72.558.801	1.088.382.015	69.623.184	1.044.347.760
34	72141107-001	Puente sobre CanaL deL Arroyo Ajito (L= 20 m)	Metros	20	75.291.954	1.505.839.080	67.420.884	1.348.417.680	70.088.901	1.401.778.020	51.723.462	1.034.469.240	55.834.240	1.116.684.800	72.558.801	1.451.176.020	69.623.184	1.392.463.680
35	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	51.702.821	620.433.852	19.158.241	229.898.892	25.507.330	306.087.960	26.753.543	321.042.516	27.329.651	327.955.812	45.514.186	546.170.232	38.931.558	467.178.696
36	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	1.205.949.144	1.205.949.144	1.414.653.943	1.414.653.943	1.193.046.533	1.193.046.533	1.215.016.837	1.215.016.837	1.084.960.800	1.084.960.800	1.414.692.362	1.414.692.362	1.455.713.267	1.455.713.267
					PRECIO TOTAL	43.400.242.886	PRECIO TOTAL	47.718.596.800	PRECIO TOTAL	41.139.507.203	PRECIO TOTAL	43.212.854.919	PRECIO TOTAL	43.979.926.085	PRECIO TOTAL	48.891.651.604	PRECIO TOTAL	49.346.132.954
					Precio Ofertado	43.400.242.886	Precio Ofertado	47.718.596.800	Precio Ofertado	41.139.507.203	Precio Ofertado	43.212.854.919	Precio Ofertado	43.979.926.085	Precio Ofertado	48.891.651.604	Precio Ofertado	49.346.132.954
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCIONES CIVILES S.A.		CONSORCIO GGL (ING. CARLOS GUEIRAUD-ING. RICARDO LEVI-ING. JUAN N. GAMARRA)		T. R. CONSTRUCCIONES S.A.		OCHO A S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.		CONSORCIO SAN JOSE (CALDETEC INGENIERIA S.R.L. - CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.)		EDIVISA	
					Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	21,19	4.830.260	102.353.209	5.830.000	123.537.700	5.564.415	117.909.954	5.139.906	108.914.608	5.695.070	120.678.533	4.739.172	100.423.055	4.473.700	94.797.703
2	72131701-004	DemoLición y Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	40.640.770	40.640.770	23.320.000	23.320.000	22.427.790	22.427.790	38.131.656	38.131.656	23.239.109	23.239.109	11.559.610	11.559.610	19.173.000	19.173.000
3	72103004-002	Excavación No CLasificada	Metros cúbicos	631,18	17.150	10.824.737	26.818	16.926.985	21.193	13.376.598	17.963	11.337.886	29.054	18.338.304	26.241	16.562.794	21.090	13.311.586
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.048,48	16.220	33.226.346	31.482	64.490.247	21.658	44.365.980	26.872	55.046.755	34.957	71.608.715	13.390	27.429.147	25.564	52.367.343
5	72103004-004	Excavación de BoLsones	Metros cúbicos	20.611,51	23.900	492.615.089	29.150	600.825.517	24.629	507.640.880	18.616	383.703.870	18.960	390.794.230	13.889	286.273.262	23.647	487.400.377
6	72131701-016	TerrapLén	Metros cúbicos	251.524,06	42.790	10.762.714.527	43.438	10.925.702.118	41.187	10.359.521.459	41.955	10.552.691.937	35.000	8.803.342.100	41.606	10.464.910.040	44.341	11.152.828.344
7	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR=15%	Metros cúbicos	40.644	51.810	2.105.765.640	63.734	2.590.404.696	53.964	2.193.312.816	53.197	2.162.138.868	49.000	1.991.556.000	47.936	1.948.310.784	56.278	2.287.363.032
8	72131701-004	Subbase granular EstabiLizada CBR=80%	Metros cúbicos	25.967	184.010	4.778.187.670	254.613	6.611.535.771	199.747	5.186.830.349	256.540	6.661.574.180	192.280	4.992.934.760	211.682	5.496.746.494	234.849	6.098.323.983
9	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR=100%	Metros cúbicos	18.882,53	231.680	4.374.704.550	258.111	4.873.788.701	226.354	4.274.136.196	312.412	5.899.128.962	209.850	3.962.498.921	237.456	4.483.770.044	248.676	4.695.632.030
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	167.092	7.880	1.316.684.960	5.892	984.506.064	7.095	1.185.517.740	7.739	1.293.124.988	7.099	1.186.186.108	8.892	1.485.782.064	9.568	1.598.736.256
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	40.644	7.840	318.648.960	5.278	214.519.032	5.718	232.402.392	8.117	329.907.348	4.437	180.337.428	6.732	273.615.408	5.672	230.532.768
12	72131701-004	Carpeta de Concreto AsfáLtico	Metros cúbicos	6.096,6	1.199.870	7.315.127.442	1.186.205	7.231.817.403	1.205.185	7.347.530.871	1.259.475	7.678.515.285	1.153.890	7.034.805.774	1.366.768	8.332.637.789	1.265.526	7.715.405.812
13	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	221	2.713.490	599.681.290	3.363.906	743.423.226	2.232.464	493.374.544	3.942.158	871.216.918	2.480.000	548.080.000	3.061.874	676.674.154	2.626.995	580.565.895
14	72131701-017	alcantarilla ceLuLar dobLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	99	4.660.800	461.419.200	5.092.786	504.185.814	3.735.110	369.775.890	7.225.042	715.279.158	4.422.671	437.844.429	5.204.246	515.220.354	4.881.011	483.220.089
15	72131701-017	alcantarilla ceLuLar dobLe 3,00 m x 3,00 m	Metros	20	11.102.180	222.043.600	11.455.155	229.103.100	9.275.622	185.512.440	23.775.453	475.509.060	9.770.032	195.400.640	16.666.511	333.330.220	15.306.795	306.135.900
16	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	272	984.170	267.694.240	834.389	226.953.808	1.049.954	285.587.488	1.195.925	325.291.600	1.134.320	308.535.040	983.330	267.465.760	936.871	254.828.912
17	72131701-001	Disipadores de Energía	Metros cúbicos	12,8	962.830	12.324.224	781.685	10.005.568	1.038.917	13.298.138	1.195.930	15.307.904	675.157	8.642.010	1.709.305	21.879.104	716.522	9.171.482
18	72131701-007	Dispositivos de Drenaje de CaLzada	Metros cúbicos	132,67	1.598.860	212.120.756	710.410	94.250.095	601.098	79.747.672	594.110	78.820.574	631.276	83.751.387	1.404.259	186.303.042	448.833	59.546.674
19	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	9.826	156.490	1.537.670.740	120.168	1.180.770.768	166.196	1.633.041.896	191.427	1.880.961.702	116.370	1.143.451.620	217.194	2.134.148.244	115.038	1.130.363.388
20	72131701-9999	Pórtico de señalización	Unidad	1	43.631.730	43.631.730	54.802.000	54.802.000	57.887.544	57.887.544	54.446.164	54.446.164	65.000.000	65.000.000	58.716.900	58.716.900	53.684.400	53.684.400
21	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	3.522,07	66.500	234.217.655	93.280	328.538.690	86.036	303.024.815	86.836	305.842.471	90.000	316.986.300	87.438	307.962.757	76.692	270.114.592
22	55121703-003	Tachas RefLectivas	Unidad	3.387	21.000	71.127.000	27.984	94.781.808	23.654	80.116.098	24.210	81.999.270	24.000	81.288.000	30.011	101.647.257	24.286	82.256.682
23	55121703-003	Tachones RefLectivos	Unidad	169,21	79.330	13.423.429	111.321	18.836.626	94.050	15.914.201	86.404	14.620.421	120.000	20.305.200	84.813	14.351.208	85.639	14.490.975
24	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	66,37	1.003.300	66.589.021	1.399.200	92.864.904	1.428.156	94.786.714	1.433.544	95.144.315	1.364.880	90.587.086	1.423.440	94.473.713	1.278.200	84.834.134
25	72131701-019	Baranda de Contención VehicuLar	Metros	9.390	256.660	2.410.037.400	291.500	2.737.185.000	238.999	2.244.200.610	307.523	2.887.640.970	321.615	3.019.964.850	296.551	2.784.613.890	262.031	2.460.471.090
26	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	1	313.728.070	313.728.070	268.180.000	268.180.000	277.381.743	277.381.743	233.734.891	233.734.891	287.157.008	287.157.008	217.284.800	217.284.800	226.241.400	226.241.400
27	72131701-999	Revestimiento VegetaL con Tepes	Metros cuadrados	64.092,95	6.240	399.940.008	5.830	373.661.899	7.900	506.334.305	9.545	611.767.208	6.874	440.574.938	10.439	669.066.305	7.030	450.573.439
28	72141107-001	Remoción de Estructuras de puentes existentes	Unidad	3	26.444.420	79.333.260	13.992.000	41.976.000	20.540.520	61.621.560	20.373.268	61.119.804	15.482.698	46.448.094	11.561.261	34.683.783	14.060.200	42.180.600
29	72131701-018	TrasLado de ALambradas	Metros	4.600	34.200	157.320.000	21.804	100.298.400	19.125	87.975.000	27.244	125.322.400	25.209	115.961.400	22.646	104.171.600	23.647	108.776.200
30	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	15	7.058.070	105.871.050	11.660.000	174.900.000	2.724.315	40.864.725	30.623.478	459.352.170	14.155.322	212.329.830	16.646.242	249.693.630	12.142.900	182.143.500
31	72131701-999	Protección ForestaL en Áreas de Préstamo	Unidad	4	13.264.230	53.056.920	60.632.000	242.528.000	17.144.688	68.578.752	49.039.200	196.156.800	69.055.036	276.220.144	23.292.443	93.169.772	48.571.600	194.286.400
32	72141107-001	Puente sobre eL Arroyo Yhaca (L= 30 m)	Metros	30	36.970.390	1.109.111.700	67.628.000	2.028.840.000	53.764.498	1.612.934.940	86.908.360	2.607.250.800	75.068.400	2.252.052.000	58.716.900	1.761.507.000	70.301.000	2.109.030.000
33	72141107-001	Puente ALiviadero deL Arroyo Yhaca (L= 15 m)	Metros	15	58.811.050	882.165.750	67.628.000	1.014.420.000	70.735.297	1.061.029.455	86.908.360	1.303.625.400	82.622.560	1.239.338.400	58.716.900	880.753.500	70.301.000	1.054.515.000
34	72141107-001	Puente sobre CanaL deL Arroyo Ajito (L= 20 m)	Metros	20	50.933.960	1.018.679.200	67.628.000	1.352.560.000	61.030.675	1.220.613.500	86.908.360	1.738.167.200	80.892.800	1.617.856.000	58.716.900	1.174.338.000	70.301.000	1.406.020.000
35	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	29.797.570	357.570.840	26.118.400	313.420.800	24.738.982	296.867.784	39.612.776	475.353.312	27.000.000	324.000.000	59.544.372	714.532.464	19.955.898	239.470.776
36	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	1.298.688.840	1.298.688.840	1.181.158.000	1.181.158.000	913.382.250	913.382.250	1.523.642.604	1.523.642.604	1.000.000.000	1.000.000.000	1.137.803.040	1.137.803.040	1.155.492.800	1.155.492.800
					PRECIO TOTAL	43.578.939.824	PRECIO TOTAL	47.669.018.740	PRECIO TOTAL	43.488.825.089	PRECIO TOTAL	52.311.789.459	PRECIO TOTAL	42.908.094.357	PRECIO TOTAL	47.461.810.988	PRECIO TOTAL	47.404.286.562
					Precio Ofertado	43.578.939.824	Precio Ofertado	47.669.018.740	Precio Ofertado	43.488.825.089	Precio Ofertado	52.311.742.671	Precio Ofertado	42.908.094.357	Precio Ofertado	47.461.810.988	Precio Ofertado	47.404.286.562
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-46.788	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

OBS: LA FIRMA OCHO A S.A. PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO EN LOS ITEMS.

Lic. ... Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. Hu... Arce Palma
Director de Vialidad
... O.P.

Carolina S...vín

LOTE 2					SOTEC S.A.		CONCRET MIX S.A.		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	21,19	5.055.366	107.123.206	11.031.295	233.753.141	3.991.603	84.582.068
2	72131701-004	DemoLición y Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	22.015.510	22.015.510	59.943.300	59.943.300	16.681.820	16.681.820
3	72103004-002	Excavación No CLasificada	Metros cúbicos	631,18	26.973	17.024.818	24.637	15.550.382	25.603	16.160.102
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	2.048,48	28.018	57.394.313	32.033	65.618.960	25.792	52.834.396
5	72103004-004	Excavación de BoLsones	Metros cúbicos	20.611,51	27.738	571.722.064	28.471	586.830.301	16.441	338.873.836
6	72131701-016	TerrapLén	Metros cúbicos	251.524,06	40.380	10.156.541.543	43.066	10.832.135.168	35.507	8.930.864.798
7	72131701-004	Subrasante Mejorada CBR=15%	Metros cúbicos	40.644	53.315	2.166.934.860	87.756	3.566.754.864	86.827	3.528.996.588
8	72131701-004	Subbase granular EstabiLizada CBR=80%	Metros cúbicos	25.967	203.775	5.291.425.425	197.358	5.124.795.186	206.238	5.355.382.146
9	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR=100%	Metros cúbicos	18.882,53	244.894	4.624.218.302	211.973	4.002.586.532	251.436	4.747.747.813
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	167.092	7.502	1.253.524.184	7.960	1.330.052.320	7.718	1.289.616.056
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	40.644	6.417	260.812.548	7.016	285.158.304	5.898	239.718.312
12	72131701-004	Carpeta de Concreto AsfáLtico	Metros cúbicos	6.096,6	1.428.099	8.706.548.363	1.218.765	7.430.322.699	1.297.915	7.912.868.589
13	72131701-017	alcantarilla ceLuLar simpLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	221	3.083.801	681.520.021	3.217.174	710.995.454	1.768.014	390.731.094
14	72131701-017	alcantarilla ceLuLar dobLe 1,00 m x 1,00 m	Metros	99	4.446.858	440.238.942	5.869.519	581.082.381	3.259.152	322.656.048
15	72131701-017	alcantarilla ceLuLar dobLe 3,00 m x 3,00 m	Metros	20	12.106.101	242.122.020	15.384.305	307.686.100	9.223.074	184.461.480
16	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	272	896.097	243.738.384	1.003.302	272.898.144	1.194.640	324.942.080
17	72131701-001	Disipadores de Energía	Metros cúbicos	12,8	809.157	10.357.210	1.499.466	19.193.165	538.596	6.894.029
18	72131701-007	Dispositivos de Drenaje de CaLzada	Metros cúbicos	132,67	964.385	127.944.958	1.718.870	228.042.483	538.596	71.455.531
19	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros	9.826	136.914	1.345.316.964	148.675	1.460.880.550	153.697	1.510.226.722
20	72131701-9999	Pórtico de señalización	Unidad	1	32.964.400	32.964.400	54.349.742	54.349.742	44.885.597	44.885.597
21	72131701-001	señaLización horizontaL	Metros cuadrados	3.522,07	82.554	290.760.967	90.861	320.018.802	90.198	317.683.670
22	55121703-003	Tachas RefLectivas	Unidad	3.387	23.016	77.955.192	24.749	83.824.863	25.298	85.684.326
23	55121703-003	Tachones RefLectivos	Unidad	169,21	82.144	13.899.586	89.125	15.080.841	75.063	12.701.410
24	72131701-001	señaLización vertical	Metros cuadrados	66,37	918.294	60.947.173	1.433.818	95.162.501	1.059.386	70.311.449
25	72131701-019	Baranda de Contención VehicuLar	Metros	9.390	317.446	2.980.817.940	317.190	2.978.414.100	248.963	2.337.762.570
26	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	1	233.440.103	233.440.103	345.995.836	345.995.836	206.131.027	206.131.027
27	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	64.092,95	6.036	386.865.046	9.584	614.266.833	7.308	468.391.279
28	72141107-001	Remoción de Estructuras de puentes existentes	Unidad	3	14.245.330	42.735.990	20.951.100	62.853.300	11.114.005	33.342.015
29	72131701-018	TrasLado de ALambradas	Metros	4.600	12.950	59.570.000	37.491	172.458.600	18.096	83.241.600
30	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	15	19.051.481	285.772.215	17.347.511	260.212.665	10.161.170	152.417.550
31	72131701-999	Protección ForestaL en Áreas de Préstamo	Unidad	4	32.209.987	128.839.948	56.973.863	227.895.452	49.570.044	198.280.176
32	72141107-001	Puente sobre eL Arroyo Yhaca (L= 30 m)	Metros	30	34.198.762	1.025.962.860	72.630.480	2.178.914.400	51.371.931	1.541.157.930
33	72141107-001	Puente ALiviadero deL Arroyo Yhaca (L= 15 m)	Metros	15	57.917.474	868.762.110	72.630.480	1.089.457.200	51.371.931	770.578.965
34	72141107-001	Puente sobre CanaL deL Arroyo Ajito (L= 20 m)	Metros	20	54.380.560	1.087.611.200	72.630.480	1.452.609.600	51.371.931	1.027.438.620
35	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	16.050.135	192.601.620	53.777.652	645.331.824	19.590.314	235.083.768
36	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	1.358.157.723	1.358.157.723	1.475.601.835	1.475.601.835	1.082.280.169	1.082.280.169
					PRECIO TOTAL	45.454.187.708	PRECIO TOTAL	49.186.727.828	PRECIO TOTAL	43.993.065.629
					Precio Ofertado	45.454.187.693	Precio Ofertado	49.186.727.828	Precio Ofertado	43.992.894.793
					Diferencia	-15	Diferencia	0	Diferencia	-170.836

OBS: LA FIRMA SOTEC S.A., PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO EN EL ITEM 32.
LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO EN LOS ITEMS.

Lic. L.M.M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P. y C.

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

LOTE 3					LOPEZ COMERCIAL S.A.		JDC CONSTRUCTORA DEL ING. JULIO D. CARIBONI	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Desbosque, Desbroce y Despeje zona de Camino	Hectáreas	1,07	19.750.315	21.132.837	16.363.035	17.508.447
2	72103004-002	Excavación no cLasificada (estructura existente)	Metros cúbicos	7.424	41.825	310.508.800	35.214	261.428.736
3	72131701-004	ReLLeno para isLas	Metros cúbicos	997,75	36.412	36.330.073	36.150	36.068.663
4	72131701-016	TerrapLenes	Metros cúbicos	4.991	58.304	290.995.264	52.424	261.648.184
5	72131701-017	DemoLición de Alcantarillas LateraLes	Metro lineal	65,28	1.206.258	78.744.522	1.307.174	85.332.319
6	72131701-017	DemoLición de muros, piedras y cabeceras de Alcant	Metros cúbicos	16,34	1.648.155	26.930.853	1.953.713	31.923.670
7	72131701-004	Sub-base granular de piedra triturada e= 0,18 m	Metros cúbicos	1.514,41	271.784	411.592.407	279.411	423.142.813
8	72131701-004	Base granular de piedra triturada e= 0,18 m	Metros cúbicos	1.360,4	336.357	457.580.063	317.990	432.593.596
9	72131701-004	Imprimación asfáLtica (t = 1,4 Lts/M2)	Litros	9.982	7.505	74.914.910	8.331	83.160.042
10	72131701-004	Riego de Liga (t = 0,40 Lts/M2)	Litros	2.852	8.275	23.600.300	8.777	25.032.004
11	72131701-004	Conc. asfáLtico (p/ carp. e=0,07 m y p/ banq e=0,03	Metros cúbicos	441,9	1.601.037	707.498.250	1.572.204	694.756.948
12	72131701-004	Fresado de pavimento asfáLtico	Tonelada	1.035,3	188.178	194.820.683	224.987	232.929.041
13	72131701-9998	Cuneta revestidas de H°	Metro lineal	900	161.957	145.761.300	168.970	152.073.000
14	72131701-9998	Cordón	Metro lineal	250	87.198	21.799.500	90.670	22.667.500
15	72131701-9998	Cordón cuneta	Metro lineal	30	239.707	7.191.210	254.055	7.621.650
16	72131701-017	Barras de acero para refuerzo (fyk = 420 Mpa)	Kilogramos	3.933,6	9.374	36.873.566	10.247	40.307.599
17	72131701-017	Alcantarillas tubulares simpLes de Ø 0,80m transver	Metro lineal	3,12	1.728.579	5.393.166	2.053.983	6.408.427
18	72131701-017	Alcantarillas celulares simpLes de 1,00 x 1,00m, fck =	Metro lineal	73,68	2.257.134	166.305.633	2.269.986	167.252.568
19	72131701-017	Hormigón para cabeceras y sumideros (Fck = 21 Mpa	Metros cúbicos	41,12	2.409.655	99.085.014	1.785.741	73.429.670
20	72131701-017	Hormigón para contrapisos (Fck = 15 Mpa)	Metros cúbicos	6,76	1.233.246	8.336.743	1.283.938	8.679.421
21	72131701-017	Hormigón para techo de alcantarilla (Fck = 9 Mpa)	Metros cúbicos	12,99	1.140.576	14.816.082	1.214.195	15.772.393
22	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	70	1.745.902	122.213.140	1.571.544	110.008.080
23	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	337,2	116.069	39.138.467	136.308	45.963.058
24	72131701-019	Defensas MetáLicas (fLex beam)	Metro lineal	200	350.316	70.063.200	347.692	69.538.400
25	72131701-999	Revestimiento tepes Zonas urbanas (evita erosión)	Metros cuadrados	7.670	12.239	93.873.130	9.622	73.800.740
26	72131701-001	ILuminación en Intersecciones	Unidad	20	5.717.180	114.343.600	5.612.654	112.253.080
27	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	107.395.321	107.395.321	104.271.577	104.271.577
					PRECIO TOTAL	**3.687.238.034**	**PRECIO TOTAL**	**3.595.571.626**
					Precio Ofertado	**3.687.238.034**	**Precio Ofertado**	**3.595.571.626**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz Natalia Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO [illegible] PALMA
Director [illegible]
M.O.P. y C.

[illegible] Servín
D.G.
Dirección de Vialidad

LOTE 4					CONSORCIO VIAL ITAPUA (INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.-MIGUEL A. CHAVEZ)		T & C S.A.		T. R. CONSTRUCCIONES S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.		SOTEC S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	262,4	64.301	16.872.582	78.697	20.650.093	47.368	12.429.363	57.502	15.088.525	59.227	15.541.165
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam HidráuLico	Metros cúbicos	196,8	220.342	43.363.306	205.637	40.469.362	296.280	58.307.904	258.180	50.809.824	355.585	69.979.128
3	72131701-004	ReguLarización de Subrasante en PLataforma	Metros cuadrados	36.246	4.115	149.152.290	11.094	402.113.124	8.015	290.511.690	5.435	196.997.010	5.498	199.280.508
4	72131701-004	Sub Base de SueLo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	24.854,4	291.888	7.254.701.107	334.489	8.313.523.402	274.954	6.833.816.698	294.007	7.307.367.581	328.067	8.153.908.445
5	72131701-004	Base granular EstabiLizada CBR = 100%	Metros cúbicos	17.734,65	326.783	5.795.382.131	254.541	4.514.195.546	282.198	5.004.682.761	274.581	4.869.597.932	272.364	4.830.280.213
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	138.770,4	7.439	1.032.313.006	13.294	1.844.813.698	7.192	998.036.717	9.597	1.331.779.529	7.813	1.084.213.135
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	52.528,8	6.567	344.956.630	9.378	492.615.086	5.799	304.614.511	5.305	278.665.284	6.692	351.522.730
8	72131701-004	ReguLarización con CºAº	Tonelada	656	514.138	337.274.528	444.587	291.649.072	532.413	349.262.928	618.966	406.041.696	561.713	368.483.728
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.408,92	1.300.463	9.635.026.330	1.197.478	8.872.018.704	1.297.435	9.612.592.120	1.349.290	9.996.781.667	1.378.613	10.214.033.428
10	72131701-9999	Pórticos de señalización	Unidad	1	70.163.437	70.163.437	54.480.000	54.480.000	58.903.115	58.903.115	63.695.484	63.695.484	34.031.198	34.031.198
11	72131701-001	señalización horizontaL	Metros cuadrados	6.415,2	84.011	538.947.367	105.555	677.156.436	87.546	561.625.099	98.221	630.107.359	86.397	554.254.034
12	55121703-003	Tachas ReflectivaS	Unidad	6.237	22.015	137.307.555	25.878	161.401.086	24.070	150.124.590	27.216	169.746.192	23.491	146.513.367
13	55121703-003	Tachones ReflectivoS	Unidad	437	85.219	37.240.703	78.302	34.217.974	82.940	36.244.780	123.687	54.051.219	84.190	36.791.030
14	72131701-001	señalización vertical	Metros cuadrados	74,84	1.313.789	98.323.969	1.498.200	112.125.288	1.453.211	108.758.311	1.546.371	115.730.406	935.858	70.039.613
15	72131701-019	Barandas MetáLicas de Contención VehiculAr	Metros	1.425,6	283.352	403.946.611	336.039	479.057.198	264.332	376.831.699	350.841	500.158.930	331.000	471.873.600
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	19,67	2.640.967	51.947.821	3.919.973	77.105.869	2.780.033	54.683.249	4.203.564	82.684.104	2.003.377	39.406.426
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	285,12	1.110.098	316.511.142	1.304.520	371.944.742	1.166.978	332.728.767	1.227.816	350.074.898	1.108.377	316.020.450
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	140,68	264.262	37.176.378	200.428	28.196.211	113.692	15.994.191	254.832	35.849.766	37.755	5.311.373
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	5.200	26.428	137.425.600	36.000	187.200.000	23.606	122.751.200	26.093	135.683.600	20.772	108.014.400
20	72131701-999	Revestimiento VegetaL con Tepes	Metros cuadrados	2.673	7.024	18.775.152	10.215	27.304.695	8.039	21.488.247	7.058	18.866.034	7.916	21.159.468
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	371.405.233	371.405.233	381.360.000	381.360.000	303.310.718	303.310.718	325.201.850	325.201.850	328.316.859	328.316.859
22	72131701-004	InstaLaciones y Servicios EspeciaLizados	Mes	12	17.038.438	204.461.256	38.510.683	462.128.196	26.303.677	315.644.124	35.270.591	423.247.092	19.371.447	232.457.364
23	72131701-004	MoviLización	Unidad Medida Global	1	810.980.224	810.980.224	858.130.000	858.130.000	737.336.600	737.336.600	820.473.197	820.473.197	851.664.095	851.664.095
					PRECIO TOTAL	**27.843.654.358**	**PRECIO TOTAL**	**28.703.855.782**	**PRECIO TOTAL**	**26.660.679.382**	**PRECIO TOTAL**	**28.178.699.177**	**PRECIO TOTAL**	**28.503.095.757**
					Precio Ofertado	**27.843.654.358**	**Precio Ofertado**	**28.703.855.782**	**Precio Ofertado**	**26.660.679.382**	**Precio Ofertado**	**28.178.699.177**	**Precio Ofertado**	**28.503.095.757**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO ARCE PALMA
Dirección de Vialidad
M.O.P.C.

Arq. Silvín
D.G.C.
Dirección de Vialidad