CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Descripción	MARGEN CONSTRUCTORA				ING. ENRIQUE JAVIER PALMA			
		Unidad de medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	CONSTRUCCIÓN 3 AULAS ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE TTE. IRALA FERNADEZ								
1	Preparación de la Obra								
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	191,10	2.650	506.415	m2	191,10	4.880	932.568
	b- Replanteo	m2	191,10	5.030	961.233	m2	191,10	4.881	932.759
2	Movimiento del suelo				-				-
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	42,00	330.050	13.862.100	m3	42,00	292.800	12.297.600
3	Estructura de Hº Aº				-				-
	b2-Vigas y dado de HºAº	m3	3,69	1.645.000	6.070.050	m3	3,69	1.708.000	6.302.520
	Encadenado de Hº Aº	m3	6,51	1.568.000	10.207.680	m3	6,51	1.647.000	10.721.970
4	Muros de nivelación:				-				-
	a- de 0.45 m.	m2	21,45	176.500	3.785.925	m2	21,45	201.300	4.317.885
	b- de 0,30 m	m2	44,10	140.630	6.201.783	m2	44,10	125.660	5.541.606
	c- De 0,60 m	m2	3,30	189.800	626.340	m2	3,30	251.320	829.356
5	Relleno y Compactación				-				-
	relleno y apisonado de interiores	m3	139,50	34.600	4.826.700	m3	139,50	25.620	3.573.990
6	Aislación Asfaltica				-				-
	a- De paredes	m2	19,20	24.750	475.200	m2	19,20	21.960	421.632
7	Muros de elevación				-				-
	b- de a,15 para revocar	m2	10,20	51.250	522.750	m2	10,20	75.640	771.528
	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos	m2	103,50	149.500	15.473.250	m2	103,50	176.900	18.309.150
	c- de 0,30 visto ambas caras de ladrillos	m2	40,50	149.500	6.054.750	m2	40,50	158.600	6.423.300
	c- de 0,15 visto ambas caras de ladrillos	m2	105,90	81.250	8.604.375	m2	105,90	97.600	10.335.840
8	Pilares				-				-
	b- De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	19,80	86.750	1.717.650	ml	19,80	463.600	9.179.280
9	Techo				-				-
	c- de tejas, tejuelones prensadas a maquina. Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2"x3" de Hº Aº	m2	271,50	186.000	50.499.000	m2	271,50	244.000	66.246.000
10	Revoques				-				-
	capa	m2	192,90	51.800	9.992.220	m2	192,90	26.840	5.177.436
	e- De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	m2	48,00	39.000	1.872.000	m2	48,00	30.500	1.464.000
11	Contrapiso				-				-
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	174,00	31.150	5.420.100	m2	174,00	29.280	5.094.720
12	Pisos de baldosa granitico base gris	m2	174,00	57.450	9.996.300	m2	174,00	117.120	20.378.880
13	Zocalo granitico de base gris	ml	102,00	46.710	4.764.420	ml	102,00	30.500	3.111.000
18	Aberturas metalicas				-				-
	a- Ventanas tipo valancines	m2	20,52	225.000	4.617.000	m2	20,52	463.600	9.513.072
	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	un.	3,00	430.000	1.290.000	un.	3,00	1.159.000	3.477.000
19	Alfeizar de ventanas				-				-
	c- de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	15,00	26.500	397.500	ml	15,00	36.600	549.000
20	Pinturas				-				-
	a- de paredes a cal	m2	192,90	5.340	1.030.086	m2	192,90	8.540	1.647.366
	c- De pilares vistos con antimonio incoloro	m2	35,70	16.120	575.484	m2	35,70	12.200	435.540
	e- De viga cumbrera y galeria a la cal	m2	48,00	5.340	256.320	m2	48,00	6.100	292.800
	f- de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	20,52	21.550	442.206	m2	20,52	18.300	375.516
	g- De ladrillos vistos con antimonio incoloro	m2	336,90	15.600	5.255.640	m2	336,90	14.640	4.932.216
	h- de techo con aceite de lino, de tirantes y liston de boca de Hº Aº	m2	271,50	14.450	3.923.175	m2	271,50	14.640	3.974.760
	i- de puerta metalica con pintura sintetica	m2	16,50	21.550	355.575	m2	16,50	146.400	2.415.600
21	Vidrios dobles	m2	20,52	210.000	4.309.200	m2	20,52	244.000	5.006.880
22	Instalación electrica	gl	3,00	9.800.000	29.400.000	gl	3,00	4.636.000	13.908.000
23	Artefactos electricos	gl	3,00	4.890.000	14.670.000	gl	3,00	2.562.000	7.686.000
24	Mobiliarios:				-				-
	a- Pizarrones	un	3,00	620.000	1.860.000	un	3,00	914.950	2.744.850
25	Limpieza final	m2	180,00	5.800	1.044.000	m2	180,00	25.991	4.678.380
	[illegible] IVA INCLUIDO				231.866.427				254.000.000

Unidad Operativa de Contrataciones * X V Dpto. Presidente Hayes *