| Comparación de Precios " Construcción y Mejoramiento de Enripiados en diferentes Caminos Vecinales en la Zona Centro del Departamento de Itapúa" con ID: 415013 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 82.500.000 Máximo: 165.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | Jaime Bezcko | Los Andes Ingenieria SRL | Arq. Federico Fleitas |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (I | Precio Unitario | Precio Unitario |
| 1 | 72131701-014 | Construccion de enripiado | Unidad | 1 | | | |
| 1.1 | | Carteles de seguridad y señalización | Unidad | 1 | 975.658 | 1.054.253 | 1.067.115 |
| 1.2 | | Desbosque, Desbroce y Despeje | Hectáreas | 1 | 2.568 | 3.514 | 2.809 |
| 1.3 | | Excavación de Zanjas de Drenaje | Metros cúbicos | 1 | 51.351 | 39.451 | 56.164 |
| 1.4 | | Movimiento de suelo -Excavación no clasificada | Metros cúbicos | 1 | 30.811 | 35.937 | 33.699 |
| 1.5 | | Movimiento de suelo - nivelación de suelo-Pefilado de Terreno Natural | Metros cuadrados | 1 | 3.594 | 3.621 | 3.931 |
| 1.6 | | Movimiento de suelo - relleno con tierra roja | Metros cúbicos | 1 | 39.027 | 42.343 | 42.685 |
| 1.7 | | Movimiento de suelo - compactación de suelo | Metros cuadrados | 1 | 3.081 | 2.505 | 3.370 |
| 1.8 | | Profundización de cuneta natural | Metro lineal | 1 | 30.137 | 32.468 | 32.962 |
| 1.9 | | Provisión de ripio en obra | Metros cúbicos | 1 | 71.891 | 75.374 | 78.630 |
| 1.10 | | Nivelación de ripio | Metros cuadrados | 1 | 2.876 | 1.949 | 3.146 |
| 1.11 | | Compactación de ripio | Metros cuadrados | 1 | 3.594 | 3.109 | 3.931 |
| 2 | 72141205-001 | Servicio de construcción de sistemas de drenaje | Unidad | 1 | | | |
| 2.1 | | Entubamiento de camino y colocación de tubos 0,60 m de diámetro | Unidad | 1 | 503.234 | 436.520 | 550.407 |
| 2.2 | | Entubamiento de camino y colocación de tubos 0,80 m de diámetro | Unidad | 1 | 605.935 | 544.041 | 662.735 |
| 2.3 | | Entubamiento de camino y colocación de tubos 1,00 m de diámetro | Unidad | 1 | 708.636 | 718.731 | 775.062 |
| 2.4 | | Entubamiento de camino y colocación de tubos 1,20 m de diámetro | Unidad | 1 | 811.336 | 851.030 | 887.390 |
| 2.5 | | Base para colocación de tubos | Metros cúbicos | 1 | 71.891 | 76.969 | 78.630 |
| 3 | 81141807-001 | Construccion de alcantarillado | Unidad | 1 | | | |
| 3.1 | | Cabeceras de Hº ciclópeo armado para alcantarillado | Unidad | 1 | 2.413.468 | 2.227.742 | 2.639.704 |
| 3.2 | | Hº ciclópeo armado para alcantarillado | Metros cúbicos | 1 | 1.027.007 | 1.567.023 | 1.123.278 |
| 3.3 | | Hormigón armado de 210 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 1.848.613 | 2.265.436 | 2.021.900 |
| 4 | 72102504-002 | Construccion de muro de contencion- Muro de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 1 | 395.398 | 418.587 | 432.452 |
| | | | | | 9.600.106 | 10.400.603 | 10.500.000 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA