# Municipalidad de Juan E. O'Leary

*R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"*

*((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay*

*Intendencia Municipal*

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary

| Escuela Básica N° 5473 "Santa Rosa de Lima" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

| Escuela Básica N° 5471 "Cristo Rey" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

# Municipalidad de Juan E. O'Leary

*R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"*

*((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay*

*Intendencia Municipal*

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary

| Escuela Básica Nº 5472 "Virgen Reina" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

| Escuela Básica Nº 6294 "La Amistad" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

# Municipalidad de Juan E. O'Leary

*R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"*

*((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay*

*Intendencia Municipal*

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY U.O.C.

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary

| Escuela Básica Nº 248 " Defensores del Chaco" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | COD. C | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

| Escuela Básica Nº 5920 "Tava Rory" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

# Municipalidad de Juan E. O'Leary

*R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"*

*((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay*

*Intendencia Municipal*

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary

| Escuela Básica Nº 6666 "Santa Teresita del niño Jesús" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

| Escuela Básica Nº 1864 "San José Obrero" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | COD. CAT. | DESCRIPCIÓN | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL | PLANILLA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO TOTAL |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | 29.965.750 | | 22.965.755 | | 33.853.754 | |

# Municipalidad de Juan E. O'Leary

*R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"*

*((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay*

## Intendencia Municipal

| Esc. Básica N° 5929 "Nuestra Señora del perpetuo Socorro" | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | GERCOM ENGENIERO Y ASOCIADOS | | CEO S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **COD. CAT.** | **DESCRIPCIÓN** | **PLANILLA DE PRESUPUESTO** | **PRESUPUESTO TOTAL** | **PLANILLA DE PRESUPUESTO** | **PRESUPUESTO TOTAL** | **PLANILLA DE PRESUPUESTO** | **PRESUPUESTO TOTAL** |
| 1 | 72131601-9987 | Materiales de albañilería y otros | N° 1 | 13.274.800 | N° 1 | 9.250.325 | N° 1 | 13.618.375 |
| 2 | | Instalación de agua corriente (materiales) | N° 2 | 473.400 | N° 2 | 474.390 | N° 2 | 576.760 |
| 3 | | Instalación de desagüe cloacal (materiales) | N° 3 | 334.150 | N° 3 | 328.500 | N° 3 | 407.750 |
| 4 | | Instalación de artefactos sanitarios (materiales) | N° 4 | 1.655.100 | N° 4 | 1.245.020 | N° 4 | 2.309.000 |
| 5 | | Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales) | N° 5 | 695.800 | N° 5 | 661.730 | N° 5 | 553.300 |
| 6 | | Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales) | N° 6 | 1.906.800 | N° 6 | 2.480.000 | N° 6 | 3.100.000 |
| 7 | | Mano de obra albañilería | N° 7 | 7.240.700 | N° 7 | 5.975.790 | N° 7 | 8.438.569 |
| 8 | | Mano de obra de electricidad | N° 8 | 1.210.000 | N° 8 | 850.000 | N° 8 | 1.630.00 |
| 9 | | Mano de obra de Instalación sanitaria | N° 9 | 3.175.000 | N° 9 | 1.700.000 | N° 9 | 4.850.000 |
| | | | **29.965.750** | | **22.965.755** | | **33.853.754** | |

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · U.O.C. ·

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary