Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
ID: 366.433

		WYLL SERVICIOS GENERALES					RIVAS CONSTRUCCIONES					FAMILIAR S.R.L.				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
	LOTE 1	**PLAYA MUNICIPAL, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Reparacion de reflector de 400w, en la playa del muelle	N/A	N/A	1	490.000	490.000	N/A	N/A	1	493.000	493.000	N/A	N/A	1	490.000	490.000
2	Reparacion de fluorescentes 1x40, en la playa del muelle	N/A	N/A	8	65.000	520.000	N/A	N/A	8	65.500	524.000	N/A	N/A	8	65.000	520.000
3	Reparacion de luminarias tipo AP de 400w, en la playa del muelle	N/A	N/A	2	525.000	1.050.000	N/A	N/A	2	525.000	1.050.000	N/A	N/A	2	525.000	1.050.000
	TOTALES					**2.060.000**					**2.067.000**					**2.060.000**
	LOTE 2	**INSTITUCION MUNICIPAL, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Limpieza de cañeria de desague pluvial en la municipaidad	N/A	N/A	30	25.000	750.000	N/A	N/A	30	25.500	765.000	N/A	N/A	30	25.000	750.000
2	Limpieza de Canaleta del techo del Tinglado Municipal hacia un lado	N/A	N/A	1	250.000	250.000	N/A	N/A	1	250.000	250.000	N/A	N/A	1	250.000	250.000
3	Reparacion y manteniemiento de aire de 60000BTU	N/A	N/A	1	850.000	850.000	N/A	N/A	1	850.000	850.000	N/A	N/A	1	850.000	850.000
4	Provisión e instalación de bajadas de canaleta, con caño de PVC 200mm color blanco	N/A	N/A	50	58.000	2.900.000	N/A	N/A	50	59.000	2.950.000	N/A	N/A	50	58.000	2.900.000
5	Reacondicionamiento de techo chapas y canaleta embutida en Sector Obras y Cultura	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	600.000	600.000
6	Retiro de revoque con humedad	N/A	N/A	1	350.000	350.000	N/A	N/A	1	355.000	355.000	N/A	N/A	1	350.000	350.000
7	Revoque hidrófugo con terminación de tela Bidim en las uniones y pintura impacril	N/A	N/A	64	80.500	5.152.000	N/A	N/A	64	95.000	6.080.000	N/A	N/A	64	80.500	5.152.000
8	Poda de árboles	N/A	N/A	4	500.000	2.000.000	N/A	N/A	4	550.000	2.200.000	N/A	N/A	4	500.000	2.000.000
9	Retiro de tejas existentes y tejuelones rotos	N/A	N/A	185	25.000	4.625.000	N/A	N/A	185	26.000	4.810.000	N/A	N/A	185	25.000	4.625.000
10	Provisión y colocación de tejas coloniales con reposición de tejuelones rotos	N/A	N/A	185	120.000	22.200.000	N/A	N/A	185	120.000	22.200.000	N/A	N/A	185	120.000	22.200.000
11	Provisión y colocación de canaletas de chapa plegada des. 50cm y bajada de chapa plegada	N/A	N/A	64	98.500	6.304.000	N/A	N/A	64	99.000	6.336.000	N/A	N/A	64	98.500	6.304.000
12	Provisión y colocación de canaleta y bajada de chapa plegada des 33cm	N/A	N/A	20	65.000	1.300.000	N/A	N/A	20	65.000	1.300.000	N/A	N/A	20	65.000	1.300.000
13	Retiro de fluorescentes y reactancias quemados, altura 6,60m	N/A	N/A	100	6.000	600.000	N/A	N/A	100	6.000	600.000	N/A	N/A	100	6.000	600.000
14	Provisión de fluorescentes de 1x40Watts con reactancia electrónica	N/A	N/A	100	48.500	4.850.000	N/A	N/A	100	48.500	4.850.000	N/A	N/A	100	48.500	4.850.000

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

		WYLL SERVICIOS GENERALES					RIVAS CONSTRUCCIONES					FAMILIAR S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
15	Provisión e instalación de Puerta de vidrio templado de 10mm de dos hojas de abrir con freno hidraúlico en la parte inferior en Sala de Cultura	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1	3.400.000	3.400.000	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000
16	Provisión e instalación de Puerta de vidrio templado de 10mm de una hoja corrediza	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
17	Pintura de paredes interiores con látex, con reparación de bases	N/A	N/A	412	21.500	8.858.000	N/A	N/A	412	21.500	8.858.000	N/A	N/A	412	21.500	8.858.000
18	Pintura de paredes interiores con esmalte sintético, previo retiro de pintura existente	N/A	N/A	292	27.500	8.030.000	N/A	N/A	292	28.000	8.176.000	N/A	N/A	292	27.500	8.030.000
19	Pintura de paredes con latex exterior color a definir en obra	N/A	N/A	221	22.200	4.906.200	N/A	N/A	221	22.600	4.994.600	N/A	N/A	221	22.500	4.972.500
20	Pintura de cenefa metalica	N/A	N/A	123	28.500	3.505.500	N/A	N/A	123	29.000	3.567.000	N/A	N/A	123	28.500	3.505.500
21	Pintura de estructura de toldo con esmalte sintético	N/A	N/A	10	150.000	1.500.000	N/A	N/A	10	150.000	1.500.000	N/A	N/A	10	150.000	1.500.000
22	Pintura de puertas de madera con sintético	N/A	N/A	43	24.500	1.053.500	N/A	N/A	43	25.000	1.075.000	N/A	N/A	43	24.500	1.053.500
23	Aislación de Losa en Planta Alta, incluye retiro de aislación existente, nivelación con piso alisado de cemento y pintura impacril	N/A	N/A	176	90.000	15.840.000	N/A	N/A	176	91.000	16.016.000	N/A	N/A	176	94.000	16.544.000
24	Retiro de alfombra existente y colocación de Alfombra nueva	N/A	N/A	51	44.000	2.244.000	N/A	N/A	51	44.000	2.244.000	N/A	N/A	51	44.000	2.244.000
	TOTALES					**104.168.200**					**105.976.600**					**104.938.500**
	LOTE 3	**CONSTRUCCION DE OFICINA PARA ASESORIA JURIDICA, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Replanteo de Obra	N/A	N/A	33	4.500	149.625	N/A	N/A	33	4.500	149.625	N/A	N/A	33	4.500	149.625
2	Excavación de zanjas para zapatas de H°A°	N/A	N/A	3	32.000	101.120	N/A	N/A	3	33.000	104.280	N/A	N/A	3	32.000	101.120
3	Zapatas de H°A°	N/A	N/A	1	1.850.000	1.387.500	N/A	N/A	1	1.950.000	1.462.500	N/A	N/A	1	1.850.000	1.387.500
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación	N/A	N/A	3	365.000	1.157.050	N/A	N/A	3	365.000	1.157.050	N/A	N/A	3	365.000	1.157.050
5	Viga Cadena Inferior / Superior de H°A°	N/A	N/A	1	2.100.000	2.226.000	N/A	N/A	1	2.100.000	2.226.000	N/A	N/A	1	2.100.000	2.226.000
6	Pilares de H°A°	N/A	N/A	1	2.100.000	1.239.000	N/A	N/A	1	2.100.000	1.239.000	N/A	N/A	1	2.100.000	1.239.000
7	Aislación de paredes	N/A	N/A	5	32.500	171.925	N/A	N/A	5	33.000	174.570	N/A	N/A	5	32.500	171.925
8	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	N/A	N/A	36	68.500	2.493.400	N/A	N/A	36	68.500	2.493.400	N/A	N/A	36	68.500	2.493.400
9	Envarillado sobre aberturas	N/A	N/A	6	22.500	126.000	N/A	N/A	6	23.000	128.800	N/A	N/A	6	22.500	126.000
10	Techo de chapa Trapezoidal N26 con aislación bajo chapa sobre estructura metálica de perfiles metálicos y cabriadas	N/A	N/A	37	205.000	7.677.250	N/A	N/A	37	210.000	7.864.500	N/A	N/A	37	205.000	7.677.250
11	Revoque interior/ exterior	N/A	N/A	79	29.500	2.324.600	N/A	N/A	79	28.500	2.245.800	N/A	N/A	79	29.500	2.324.600
12	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	32	36.500	1.161.795	N/A	N/A	32	41.000	1.305.030	N/A	N/A	32	36.500	1.161.795
13	Piso Cerámico, incluye carpeta de asiento.	N/A	N/A	32	115.000	3.660.450	N/A	N/A	32	118.000	3.755.940	N/A	N/A	32	115.000	3.660.450
14	Cerámico	N/A	N/A	23	32.500	731.250	N/A	N/A	23	33.000	742.500	N/A	N/A	23	32.500	731.250
15	Cielorraso de PVC	N/A	N/A	33	105.000	3.491.250	N/A	N/A	33	106.000	3.524.500	N/A	N/A	33	105.000	3.491.250
16	Retiro y Colocación de Puerta y marco de madera existente con provisión de cerradura con manija de calidad reconocida	N/A	N/A	1	380.000	380.000	N/A	N/A	1	375.000	375.000	N/A	N/A	1	380.000	380.000
17	Ventanas corredizas con carpintería de aluminio y vidrio templado de 8mm, tipo blindex	N/A	N/A	1	670.000	857.600	N/A	N/A	1	660.000	844.800	N/A	N/A	1	670.000	857.600
18	Retiro y Reubicación de Ventana de Vidrio Templado existente	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	205.000	205.000	N/A	N/A	1	200.000	200.000
19	De paredes con látex	N/A	N/A	114	16.500	1.881.825	N/A	N/A	114	17.000	1.938.850	N/A	N/A	114	16.500	1.881.825

David Vera Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

		WYLL SERVICIOS GENERALES					RIVAS CONSTRUCCIONES					FAMILIAR S.R.L.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
20	De aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	4	29.500	126.850	N/A	N/A	4	29.000	124.700	N/A	N/A	4	29.500	126.850
21	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	11	29.500	312.700	N/A	N/A	11	29.000	307.400	N/A	N/A	11	29.500	312.700
22	Canaleta de chapa plegada N24 desarrollo 33cm	N/A	N/A	7	65.000	455.000	N/A	N/A	7	64.000	448.000	N/A	N/A	7	65.000	455.000
23	Bajada de chapa plegada N24 desarrollo 33cm	N/A	N/A	4	65.000	234.000	N/A	N/A	4	64.000	230.400	N/A	N/A	4	65.000	234.000
24	Boca De luces	N/A	N/A	7	125.000	875.000	N/A	N/A	7	128.000	896.000	N/A	N/A	7	125.000	875.000
25	Boca De tomacorrientes	N/A	N/A	6	125.000	750.000	N/A	N/A	6	128.000	768.000	N/A	N/A	6	125.000	750.000
26	Artefacto de Iluminación Panel Led de embutir en cielorraso	N/A	N/A	6	185.000	1.110.000	N/A	N/A	6	185.000	1.110.000	N/A	N/A	6	185.000	1.110.000
27	Fluorescente de 1x40watts de adosar a la pared	N/A	N/A	1	70.000	70.000	N/A	N/A	1	70.000	70.000	N/A	N/A	1	70.000	70.000
28	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	445.000	445.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000
	TOTALES					**35.801.190**					**36.336.645**					**35.801.190**
	LOTE 4	**PLAZA SAN JOSE MI, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Poda de árboles	N/A	N/A	3	500.000	1.500.000	N/A	N/A	3	500.000	1.500.000	N/A	N/A	3	500.000	1.500.000
2	Pintura de sardinel al agua color cerámico	N/A	N/A	230	18.500	4.255.000	N/A	N/A	230	25.000	5.750.000	N/A	N/A	230	18.500	4.255.000
3	Pintura pared visto al látex color cerámico	N/A	N/A	22	18.500	407.000	N/A	N/A	22	25.000	550.000	N/A	N/A	22	18.500	407.000
4	Pintura a la cal tronco de árboles	N/A	N/A	100	9.000	900.000	N/A	N/A	100	12.500	1.250.000	N/A	N/A	100	9.000	900.000
5	Pintura a la cal de muros de mampostería revocada	N/A	N/A	92	10.500	966.000	N/A	N/A	92	12.500	1.150.000	N/A	N/A	92	10.500	966.000
6	Pintura de bancos de material con pintura sintético	N/A	N/A	10	24.500	245.000	N/A	N/A	10	25.600	256.000	N/A	N/A	10	24.500	245.000
7	Pintura de base de faroles con pintura sintética	N/A	N/A	10	45.000	450.000	N/A	N/A	10	46.000	460.000	N/A	N/A	10	45.000	450.000
8	Pintura a látex de muros de mampostería revocada	N/A	N/A	40	18.500	740.000	N/A	N/A	40	19.500	780.000	N/A	N/A	40	18.500	740.000
9	Reparación de faroles con 2 lamparas c/u en la plaza san jose mi, incluye limpieza de los 12 artefactos tipo globo, provisión de lamparas de watts, reparación de corto circuito, cambio de cables en sectores quemados	N/A	N/A	12	336.000	4.032.000	N/A	N/A	12	345.000	4.140.000	N/A	N/A	12	336.000	4.032.000
	TOTALES					**13.495.000**					**15.836.000**					**13.495.000**
	LOTE 5	**PORTICO DE ACCESO A LA CIUDAD, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Retiro de reflectores Led de 30 watts quemados, alt aprox. 12m	N/A	N/A	8	50.000	400.000	N/A	N/A	8	50.000	400.000	N/A	N/A	8	50.000	400.000
2	Provisión e Instalación de Reflectores Led de 30 Watts alt. Aprox. 12 m	N/A	N/A	9	500.000	4.500.000	N/A	N/A	9	550.000	4.950.000	N/A	N/A	9	500.000	4.500.000
3	Pórtico, pintura al látex exterior con reparación de base	N/A	N/A	60	24.500	1.470.000	N/A	N/A	60	25.500	1.530.000	N/A	N/A	60	24.500	1.470.000
	TOTALES					**6.370.000**					**6.880.000**					**6.370.000**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramon David Vega Casco
Director UOC