Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

TAVA'I CONSTRUCIONES RUC N° 1001336-9 CORREO: tava'iconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	455.000	873.600	-107.688	-19,14%
2	Marcacion y replanteo	M2	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1988	1.250	2.485.000	-251	-16,72%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	596,4	34.000	20.277.600	-7.662	-18,39%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1988	55.000	109.340.000	-11.442	-17,22%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	550	34.500	18.975.000	-7.514	-17,88%
6	Enripiado de piedra	M2	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1988	1.800	3.578.400	-363	-16,78%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	TAVA'I CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.507.751	1	1.255.000	1.255.000	-252.751	-16,76%
	TOTAL							**156.784.600**		

Ing. Pablo Javier Pearoso Sanin.
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

JDC CONSTRUCTORA RUC N° 1912636-0 CORREO: danycariboni@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	512.046	983.128	-50.642	-9,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1988	1.313	2.610.244	-188	-12,52%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	596,4	36.746	21.915.314	-4.916	-11,80%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1988	58.137	115.576.356	-8.305	-12,50%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	550	36.762	20.219.100	-5.252	-12,50%
6	Enripiado de piedra	M2	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1988	1.968	3.912.384	-195	-9,02%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	JDC CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.507.751	1	1.424.825	1.424.825	-82.926	-5,50%
	TOTAL							**166.641.352**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

EDDA INGENIERIA RUC N° 1851403-0 CORREO: eddaing@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Marcacion y replanteo	M2	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	1.501	1988	1.100	2.186.800	-401	-26,72%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	41.662	596,4	33.000	19.681.200	-8.662	-20,79%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	66.442	1988	55.000	109.340.000	-11.442	-17,22%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	42.014	550	38.000	20.900.000	-4.014	-9,55%
6	Enripiado de piedra	M2	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	2.163	1988	2.200	4.373.600	37	1,71%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	EDDA INGENIERIA	NACIOINAL	1.507.751	1	1.500.000	1.500.000	-7.751	-0,51%
	TOTAL							**158.941.600**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dir... Jurídicos
...palidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	562.688	1,92	450.000	864.000	-112.688	-20,03%
2	Marcacion y replanteo	M2	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	1.501	1988	1.200	2.385.600	-301	-20,05%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	41.662	596,4	32.000	19.084.800	-9.662	-23,19%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	66.442	1988	50.000	99.400.000	-16.442	-24,75%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	42.014	550	32.000	17.600.000	-10.014	-23,83%
6	Enripiado de piedra	M2	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	2.163	1988	1.600	3.180.800	-563	-26,03%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	COG EMPRENDIMIENTOS.A.	NACIONAL	1.507.751	1	1.200.000	1.200.000	-307.751	-20,41%
	TOTAL							**143.715.200**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. Pablo Javier Peroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

RUC N° CORREO:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1988	1.201	2.387.588	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	596,4	33.330	19.878.012	-8.332	-20,00%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1988	53.154	105.670.152	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	550	33.611	18.486.050	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1988	1.730	3.439.240	-433	-20,02%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.507.751	1	1.206.201	1.206.201	-301.550	-20,00%
	TOTAL							**151.931.531**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Yeanoso Sosa
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

LD CONSTRUCTORA RUC N° 3994308-9 CORREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	1988	1.201	2.387.588	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	596,4	33.330	19.878.012	-8.332	-20,00%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	1988	53.154	105.670.152	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	550	33.610	18.485.500	-8.404	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	1988	1.730	3.439.240	-433	-20,02%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.507.751	1	1.206.225	1.206.225	-301.526	-20,00%
	TOTAL							**151.931.005**		

Abog. Marin Victoriano Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

CONSTRUFER S.A. RUC N° 80131028-8 CORREO: rossy_rios09@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	1.501	1988	1.201	2.387.588	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	41.662	596,4	33.330	19.878.012	-8.332	-20,00%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	66.442	1988	53.154	105.670.152	-13.288	-20,00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	42.014	550	33.611	18.486.050	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	2.163	1988	1.730	3.439.240	-433	-20,02%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUFER S.A	NACIONAL	1.507.751	1	1.206.201	1.206.201	-301.550	-20,00%
	TOTAL							**151.931.531**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dep. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcacion y replanteo	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1988	1.201	2.387.588	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	596,4	33.330	19.878.012	-8.332	-20,00%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1988	50.673	100.737.924	-15.769	-23,73%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	550	33.611	18.486.050	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1988	1.730	3.439.240	-433	-20,02%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.507.751	1	1.206.201	1.206.201	-301.550	-20,00%
	TOTAL							**146.999.303**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Asuntos Judiciales
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 CON ID N° 429370 - PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ - ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4° BARRIO

MES INGENIERIA S.A. RUC N° 80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estandar	M2	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	560.000	1.075.200	-2.688	-0,48%
2	Marcacion y replanteo	M2	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	1.501	1988	1.401	2.785.188	-100	-6,66%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	41.662	596,4	40.200	23.975.280	-1.462	-3,51%
4	Pavimiento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	66.442	1988	64.000	127.232.000	-2.442	-3,68%
5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	42.014	550	42.014	23.107.700	0	0,00%
6	Enripiado de piedra	M2	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	2.163	1988	2.000	3.976.000	-163	-7,54%
7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	MES INGENIERIA S.A.	NACIONAL	1.507.751	1	1.507.751	1.507.751	0	0,00%
	TOTAL							**183.659.119**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Paredes Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque