Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 71/2022 ID N° 415441 "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL SOBRE LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ - YKUA DURE DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	562,688	1.92	427,600	820,992	-135,088	-24.01%
1.2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	7,562	1,974	5,721	11,293,254	-1,841	-24.35%
1.3	Marcación y replanteo de obra	M3	1,501	296.1	1,105	327,191	-396	-26.38%
1.4	Caja para empedrado	M2	15,055	394.8	11,435	4,514,538	-3,620	-24.05%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	1,974	50,456	99,600,144	-15,986	-24.06%
1.6	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	282	31,900	8,995,800	-10,114	-24.07%
1.7	Limpieza final (retiro de escombros, limpiezas de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,248,568	1	948,900	948,900	-299,668	-24.00%
	TOTAL					**126,500,819**		

Ab. Fabio Javier Fernoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Mirtha Mora Jara
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 71/2022 ID N° 415441 "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL SOBRE LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ								
"AEWO S.A." RUC N° 80103451-5 COREO: aewo.paraguaay@gmail.com								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	562,688	1.92	495,165	950,717	-67,523	-12.00%
1.2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	7,562	1,974	6,655	13,136,970	-907	-11.99%
1.3	Marcación y replanteo de obra	M3	1,501	296.1	1,321	391,148	-180	-11.99%
1.4	Caja para empedrado	M2	15,055	394.8	13,248	5,230,310	-1,807	-12.00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	1,974	58,469	115,417,806	-7,973	-12.00%
1.6	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	282	36,972	10,426,104	-5,042	-12.00%
1.7	Limpieza final (retiro de escombros, limpiezas de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,248,568	1	1,098,740		-149,828	-12.00%
	TOTAL					**145,553,055**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanch
Dirección de Gabinete
Municipalidad De L

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Marcelo
Jefe
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 71/2022 ID N° 415441 "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL SOBRE LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ - YKUA DURE DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"LD CONSTRUCTORA" RUC N° 3994308-9 COREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	7,562	1,974	6,050	11,942,700	-1,512	-19.99%
1.3	Marcación y replanteo de obra	M3	1,501	296.1	1,201	355,616	-300	-19.99%
1.4	Caja para empedrado	M2	15,055	394.8	12,044	4,754,971	-3,011	-20.00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	1,974	53,154	104,925,996	-13,288	-20.00%
1.6	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	282	33,611	9,478,302	-8,403	-20.00%
1.7	Limpieza final (retiro de escombros, limpiezas de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,248,568	1	986,369	986,369	-262,199	-21.00%
	TOTAL					**133,308,242**		

Ing. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Jefa de Dpto. Adm. Jurídicos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 71/2022 ID N° 415441 "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL SOBRE LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ - YKUA DURE DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"MES INGENIERIA" RUC N° 80019001-7 COREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	562,688	1.92	500,000	960,000	-62,688	-11.14%
1.2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	7,562	1,974	5,500	10,857,000	-2,062	-27.27%
1.3	Marcación y replanteo de obra	M3	1,501	296.1	1,000	296,100	-501	-33.38%
1.4	Caja para empedrado	M2	15,055	394.8	14,000	5,527,200	-1,055	-7.01%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	1,974	61,500	121,401,000	-4,942	-7.44%
1.6	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	282	40,000	11,280,000	-2,014	-4.79%
1.7	Limpieza final (retiro de escombros, limpiezas de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,248,568	1	1,248,568	1,248,568	0	0.00%
	TOTAL					**151,569,868**		

Abg. Paulo Iván Pereira Duarte
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 71/2022 ID N° 415441 "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL SOBRE LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ - YKUA DURE DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	562,688	1.92	436,083	837,279	-126,605	-22.50%
1.2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	7,562	1,974	5,861	11,569,614	-1,701	-22.49%
1.3	Marcación y replanteo de obra	M3	1,501	296.1	1,163	344,364	-338	-22.52%
1.4	Caja para empedrado	M2	15,055	394.8	11,668	4,606,526	-3,387	-22.50%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	1,974	51,493	101,647,182	-14,949	-22.50%
1.6	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	282	32,561	9,182,202	-9,453	-22.50%
1.7	Limpieza final (retiro de escombros, limpiezas de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,248,568	1	812,833	812,833	-435,735	-34.90%
	TOTAL					**129,000,001**		

Ing. Paolo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Gloria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 71/2022 ID N° 415441 "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL SOBRE LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ - YKUA DURE DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS" RUC N° 1539157-4 COREO: IGNACIO.EDWARDSPY@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	562,688	1.92	427,643	821,075	-135,045	-24.00%
1.2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	7,562	1,974	5,747	11,344,578	-1,815	-24.00%
1.3	Marcación y replanteo de obra	M3	1,501	296.1	1,141	337,850	-360	-23.98%
1.4	Caja para empedrado	M2	15,055	394.8	11,442	4,517,302	-3,613	-24.00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	1,974	50,496	99,679,104	-15,946	-24.00%
1.6	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	282	31,931	9,004,542	-10,083	-24.00%
1.7	Limpieza final (retiro de escombros, limpiezas de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,248,568	1	948,912	948,912	-299,656	-24.00%
	TOTAL					**126,653,362**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Marian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Karina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque