CCO - CONSTRUCTORA FENAR

Ítems del llamado Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción con ID: 397366

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.834.500	1.834.500
2	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	24	2.069.000	49.656.000
3	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	15.294	6.700	102.469.800
4	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MONS. MARISEVICH ENTRE AV. PINEDO Y REGIMIENTO 2 DE MAYO	Metros cuadrados	800	176.800	141.440.000
5	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE REGIMIENTO 2 DE MAYO ENTRE AV. HERMINO MENDOZA Y LA CALLE ASUNCION	Metros cuadrados	2.500	176.800	442.000.000
6	72131701-004	PAVIMENTO SOBRE LA CALLE TTE SILVIO ROJAS E/ MARCELINO MEDINA E YTORORO	Metros cuadrados	1.650	176.800	291.720.000
7	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE EMILIO SOSA GAONA E/ SARMIENTO Y GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	Metros cuadrados	1.700	176.800	300.560.000
8	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ TTE SILVIO ROJAS Y QUIEROZ CANDIA	Metros cuadrados	1.400	176.800	247.520.000
9	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORORO E/ EMILIO SOSA GAONA Y QUIEROZ CANDIA	Metros cuadrados	784	176.800	138.611.200
10	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORROROE/ ISABEL SANABRIA Y ENFERMERAS DEL CHACO	Metros cuadrados	1.800	176.800	318.240.000
11	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MARCELINO MEDINA E/ QUIEROZ CANDIA Y ENFERMERAS DEL CHACO	Metros cuadrados	2.450	176.800	433.160.000
12	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ SGTO. PIRELLI Y TTE CABRERA	Metros cuadrados	680	176.800	120.224.000
13	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MARCELINO MEDINA E/ SGTO. PIRELLI Y TTET CABRERA	Metros cuadrados	680	176.800	120.224.000
14	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE TTE ROJAS SILVA E/ YPANE Y TADEO AVALOS	Metros cuadrados	730	176.800	129.064.000
15	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LAS CALLE YPANE E/ TTE ROJAS SILVA Y 13 TUYUTI	Metros cuadrados	800	176.800	141.440.000

DIRECCION DE U.O.C.

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

16	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metros cuadrados	2.100	63.600	133.560.000
17	81141807-001	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 0,50 MM SEGÚN FISCAL DE OBRAS	Metro lineal	42	403.000	16.926.000
18	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	3.886.000	3.886.000
19	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.693.000	1.693.000
20	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	4.200	6.000	25.200.000
21	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	4	1.786.000	7.144.000
22	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE SAN RAMON Bº SAN RAMON	Metros cuadrados	1.700	130.700	222.190.000
23	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VILLA DEL MAESTRO Bº VILLA DEL MAESTRO	Metros cuadrados	2.500	130.700	326.750.000
24	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metro lineal	800	63.600	50.880.000
25	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.034.000	1.034.000
26	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	3.400	6.000	20.400.000
27	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.786.000	3.572.000
28	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO	Metros cuadrados	3.400	131.800	448.120.000
29	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metro lineal	260	63.900	16.614.000
30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.942.000	1.942.000
31	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	5.174.000	5.174.000
32	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.693.000	3.386.000

Abg. Enrique Marcial Riveros
Encargado de la UOC

33	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	24	4.374.000	104.976.000
34	72131601-003	CABECERA DE PIEDRA BRUTA(INCLUYE EXCAVACION PARA CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA)	Metros cúbicos	90	705.000	63.450.000
35	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	174.000	6.960.000
36	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.292.000	3.292.000
37	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	5.128.000	5.128.000
38	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.678.000	3.356.000
39	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	15	4.335.000	65.025.000
40	72131601-003	CABECERA DE PIEDRA BRUTA(INCLUYE EXCAVACION PARA CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA)	Metros cúbicos	60	699.000	41.940.000
41	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	90	172.000	15.480.000
42	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.263.000	3.263.000
43	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	5.128.000	5.128.000
44	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.678.000	3.356.000
45	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº INCLUYE TRABAJO DE TOPOGRAFIA	Metros cúbicos	13	4.335.000	56.355.000
46	72131601-003	REGULARIZACION DE CABECERA DE H°A° EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	23.310.000	23.310.000
47	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	172.000	6.880.000
48	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.263.000	3.263.000

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

49	72131702-001	TRABAJO PRELIMINAR	Unidad Medida Global	1	2.051.000	2.051.000
50	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº (INCLUYE CARTEL DE OBRA, EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA FINAL)	Metros cúbicos	10,64	3.900.000	41.496.000
51	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	172.000	6.880.000
52	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	985.000	985.000
53	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	1.200	5.000	6.000.000
54	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.613.000	3.226.000
55	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE RIACHO KARA KARA	Metros cuadrados	1.200	117.000	140.400.000
56	72101703-004	CORDON DE HORMIGON CONJUNTO	Metro lineal	200	58.000	11.600.000
57	72131601-003	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	Metros cúbicos	560	17.000	9.520.000
58	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.658.000	3.316.000
59	72102304-005	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle ULTIMA CIUDAD DE SAN LAZARO	Metros cúbicos	210	366.000	76.860.000
60	72102304-005	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	56	1.704.000	95.424.000
61	72131702-003	Construccion de puente peatonal de HºAº e: 12cm en frente de cada vivienda.	Metros cúbicos	5,5	2.165.000	11.907.500
62	72131702-003	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	5,12	2.400.000	12.288.000
63	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.685.000	3.685.000
				Precio Total		**5.103.435.000**

DIRECCION DE U.O.C.

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

CCO - MES INGENIERIA S.A.

Ítems del llamado Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción con ID: 397366

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.920.178	1.920.178
2	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	24	2.166.355	51.992.520
3	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	15.294	7.090	108.434.460
4	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MONS. MARISEVICH ENTRE AV. PINEDO Y REGIMIENTO 2 DE MAYO	Metros cuadrados	800	185.131	148.104.800
5	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE REGIMIENTO 2 DE MAYO ENTRE AV. HERMINO MENDOZA Y LA CALLE ASUNCION	Metros cuadrados	2.500	185.131	462.827.500
6	72131701-004	PAVIMENTO SOBRE LA CALLE TTE SILVIO ROJAS E/ MARCELINO MEDINA E YTORORO	Metros cuadrados	1.650	185.131	305.466.150
7	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE EMILIO SOSA GAONA E/ SARMIENTO Y GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	Metros cuadrados	1.700	185.131	314.722.700
8	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ TTE SILVIO ROJAS Y QUIEROZ CANDIA	Metros cuadrados	1.400	185.131	259.183.400
9	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORORO E/ EMILIO SOSA GAONA Y QUIEROZ CANDIA	Metros cuadrados	784	185.131	145.142.704
10	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORORO E/ ISABEL SANABRIA Y ENFERMERAS DEL CHACO	Metros cuadrados	1.800	185.131	333.235.800
11	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MARCELINO MEDINA E/ QUIEROZ CANDIA Y ENFERMERAS DEL CHACO	Metros cuadrados	2.450	185.131	453.570.950
12	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ SGTO. PIRELLI Y TTE CABRERA	Metros cuadrados	680	185.131	125.889.080

Ing. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

13	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MARCELINO MEDINA E/ SGTO. PIRELLI Y TTET CABRERA	Metros cuadrados	680	185.131	125.889.080
14	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE TTE ROJAS SILVA E/ YPANE Y TADEO AVALOS	Metros cuadrados	730	185.131	135.145.630
15	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LAS CALLE YPANE E/ TTE ROJAS SILVA Y 13 TUYUTI	Metros cuadrados	800	185.131	148.104.800
16	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metros cuadrados	2.100	66.615	139.891.500
17	81141807-001	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 0,50 MM SEGÚN FISCAL DE OBRAS	Metro lineal	42	422.065	17.726.730
18	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	4.068.086	4.068.086
19	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.772.472	1.772.472
20	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	4.200	6.368	26.745.600
21	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	4	1.870.007	7.480.028
22	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE SAN RAMON Bº SAN RAMON	Metros cuadrados	1.700	136.872	232.682.400
23	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VILLA DEL MAESTRO Bº VILLA DEL MAESTRO	Metros cuadrados	2.500	136.872	342.180.000
24	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metro lineal	800	66.615	53.292.000
25	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.083.178	1.083.178
26	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	3.400	6.299	21.416.600
27	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.870.007	3.740.014
28	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO	Metros cuadrados	3.400	155.000	527.000.000
29	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metro lineal	260	66.927	17.401.020

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	2.033.420	2.033.420
31	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	5.415.887	5.415.887
32	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.772.472	3.544.944
33	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	24	4.578.886	109.893.264
34	72131601-003	CABECERA DE PIEDRA BRUTA(INCLUYE EXCAVACION PARA CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA)	Metros cúbicos	90	738.530	66.467.700
35	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	182.171	7.286.840
36	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.446.474	3.446.474
37	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	5.367.817	5.367.817
38	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.756.740	3.513.480
39	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	15	4.538.245	68.073.675
40	72131601-003	CABECERA DE PIEDRA BRUTA(INCLUYE EXCAVACION PARA CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA)	Metros cúbicos	60	731.975	43.918.500
41	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	90	180.554	16.249.860
42	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.415.884	3.415.884
43	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	5.367.817	5.367.817
44	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.756.740	3.513.480
45	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº INCLUYE TRABAJO DE TOPOGRAFIA	Metros cúbicos	13	4.538.245	58.997.185

DIRECCION DE U.O.C.
Abg. Enrique Marcial Riveros
Encargado de la UOC

46	72131601-003	REGULARIZACION DE CABECERA DE H°A° EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	24.399.167	24.399.167
47	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	180.554	7.222.160
48	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.415.884	3.415.884
49	72131702-001	TRABAJO PRELIMINAR	Unidad Medida Global	1	2.147.127	2.147.127
50	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº (INCLUYE CARTEL DE OBRA, EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA FINAL)	Metros cúbicos	10,64	4.147.850	44.133.124
51	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	180.554	7.222.160
52	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1.031.903	1.031.903
53	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	1.200	5.910	7.092.000
54	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.688.568	3.377.136
55	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE RIACHO KARA KARA	Metros cuadrados	1.200	123.359	148.030.800
56	72101703-004	CORDON DE HORMIGON CONJUNTO	Metro lineal	200	60.977	12.195.400
57	72131601-003	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	Metros cúbicos	560	17.841	9.990.960
58	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	1.735.764	3.471.528
59	72102304-005	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle ULTIMA CIUDAD DE SAN LAZARO	Metros cúbicos	210	384.762	80.800.020
60	72102304-005	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	56	1.783.980	99.902.880

DIRECCIÓN DE U.O.C.

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

61	72131702-003	Construccion de puente peatonal de HºAº e: 12cm en frente de cada vivienda.	Metros cúbicos	5,5	2.266.200	12.464.100
62	72131702-003	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	5,12	2.507.200	12.836.864
63	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.857.254	3.857.254
				Precio Total		**5.406.206.074**

DIRECCION DE U.O.C.

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC