Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					S Y S CONSTRUCCIONES S.A.					ING. HUGO PATIÑO					EDEC INGENIERIA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	10.500.000	10.500.000			1	8.941.881	8.941.881			1	8.850.000	8.850.000			1	20.625.000	20.625.000
2	ABERTURAS			1	36.170.000	36.170.000			1	90.332.649	90.332.649			1	29.806.950	29.806.950			1	36.208.125	36.208.125
3	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	71.536.250	71.536.250			1	34.680.774	34.680.774			1	64.598.234	64.598.234			1	89.420.313	89.420.313
4	SERVICIO DE PINTURA			1	29.652.000	29.652.000			1	13.283.862	13.283.862			1	21.603.600	21.603.600			1	33.448.750	33.448.750
5	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	1.050.000	1.050.000			1	1.002.960	1.002.960			1	1.071.000	1.071.000			1	1.260.000	1.260.000
6	SERVICIO DE PINTURA CIELO RAZO			1	600.000	600.000			1	570.960	570.960			1	612.000	612.000			1	900.000	900.000
7	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	900.000	900.000			1	530.802	530.802			1	516.708	516.708			1	675.000	675.000
8	SERVICIO DE REPARACION DE REJAS			1	251.500.000	251.500.000			1	346.854.747	346.854.747			1	209.371.600	209.371.600			1	236.875.000	236.875.000
9	COLOCACION DE PASTO			1	70.000.000	70.000.000			1	46.762.006	46.762.006			1	35.100.000	35.100.000			1	55.312.500	55.312.500
10	CONSTRUCCION DE CAMINERO			1	108.000.000	108.000.000			1	45.727.040	45.727.040			1	59.820.000	59.820.000			1	101.500.000	101.500.000
11	CONSTRUCCION E INST. ELECTRICAS			1	80.700.000	80.700.000			1	58.168.305	58.168.305			1	91.473.000	91.473.000			1	74.850.000	74.850.000
12	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	2.600.000	2.600.000			1	3.091.920	3.091.920			1	2.242.500	2.242.500			1	2.925.000	2.925.000
13	REVOQUES			1	250.000	250.000			1	231.010	231.010			1	330.000	330.000			1	350.000	350.000
14	INSTALACIONES SANITARIAS			1	5.800.000	5.800.000			1	16.772.307	16.772.307			1	4.830.000	4.830.000			1	5.081.250	5.081.250
15	COLOCACION DE VIDRIOS			1	400.000	400.000			1	72.422	72.422			1	127.500	127.500			1	187.500	187.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	6.390.000	6.390.000			1	1.788.376	1.788.376			1	8.022.000	8.022.000			1	4.225.000	4.225.000
	TOTAL					676.048.250		TOTAL			668.812.021		TOTAL			538.375.092		TOTAL			663.843.438

		ING. JULIO MONGELOS					ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ					RITTER CONSTUCCIONES S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	7.582.600	7.582.600			1	8.900.000	8.900.000			1	5.472.000	5.472.000
2	ABERTURAS			1	41.470.700	41.470.700			1	34.422.600	34.422.600			1	38.342.144	38.342.144
3	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	64.668.770	64.668.770			1	29.753.660	29.753.660			1	43.219.341	43.219.341
4	SERVICIO DE PINTURA			1	20.248.080	20.248.080			1	19.945.560	19.945.560			1	22.713.062	22.713.062
5	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	705.600	705.600			1	336.000	336.000			1	634.368	634.368
6	SERVICIO DE PINTURA CIELO RAZO			1	388.800	388.800			1	204.000	204.000			1	377.856	377.856
7	SERVICIO DE PINTURA ABERTURAS			1	723.400	723.400			1	627.600	627.600			1	629.760	629.760
8	SERVICIO DE REPARACION DE REJAS			1	216.573.000	216.573.000			1	194.200.000	194.200.000			1	170.137.600	170.137.600
9	COLOCACION DE PASTO			1	52.166.700	52.166.700			1	55.275.000	55.275.000			1	46.099.200	46.099.200
10	CONSTRUCCION DE CAMINERO			1	99.372.000	99.372.000			1	83.580.000	83.580.000			1	121.231.360	121.231.360
11	CONSTRUCCION E INST. ELECTRICAS			1	46.581.800	46.581.800			1	62.166.000	62.166.000			1	59.878.400	59.878.400
12	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	3.759.600	3.759.600			1	2.054.000	2.054.000			1	3.993.600	3.993.600
13	REVOQUES			1	270.000	270.000			1	230.000	230.000			1	307.200	307.200
14	INSTALACIONES SANITARIAS			1	2.500.900	2.500.900			1	2.481.500	2.481.500			1	3.459.200	3.459.200
15	COLOCACION DE VIDRIOS			1	161.500	161.500			1	130.000	130.000			1	158.873	158.873
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	2.106.100	2.106.100			1	2.690.000	2.690.000			1	2.126.036	2.126.036
	TOTAL					559.279.550		TOTAL			496.995.920		TOTAL			518.780.000

Abog. RICARDO SASIAIN
Director Adjunto
Unidad Operativa de Contracion