MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 RV Diseño			Empresa 3 Isidoro Gomez Solis		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE 1 SSHH PARA PRE-ESCOLAR (ADECUACIÓN) EN LA ESC. BAS. Nº 651 SAN JUAN BAUTISTA									
	Preparación de la obra									
1	Limpieza y preparacion del terreno	8,1	7.748	62.759	8,1	7.763	62.884	8,1	7.779	63.010
2	Abrir vano (1,00 x 2,10 cm)	1	182.844	182.844	1	183.210	183.210	1	183.575	183.575
3	Replanteo	8,1	7.221	58.490	8,1	7.235	58.607	8,1	7.250	58.724
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	1,95	412.838	805.034	1,95	413.664	806.644	1,95	414.489	808.254
	Estructura de HºAº			0			0			0
5	Encadenado de HºAº (inferior y superior)	16,1	158.982	2.559.610	16,1	159.300	2.564.729	16,1	159.141	2.562.170
	Muros de Nivelacion			0			0			0
6	De 0,30 m	4,85	184.752	896.047	4,85	185.122	897.839	4,85	184.937	896.943
7	Relleno y compactación	3,5	79.037	276.630	3,5	79.116	276.906	3,5	79.116	276.906
	Aislacion asfaltica de muros			0			0			0
8	De 0,15 - Horizontal	8,05	61.623	496.065	8,05	61.685	496.561	8,05	61.685	496.561
	Muros de elevacion			0			0			0
9	De 0,15 para revocar	23,5	110.542	2.597.737	23,5	110.653	2.600.335	23,5	110.653	2.600.335
10	Envarillado en 2 hiladas con 2 varillasde 8 mm.	1	428.764	428.764	1	429.193	429.193	1	430.051	430.051
11	Dintel	1	454.238	454.238	1	454.692	454.692	1	455.602	455.602
	Techo			0			0			0
12	De tejas y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2" x 5"	12	287.072	3.444.864	12	287.359	3.448.309	12	287.934	3.455.209
	Revoques			0			0			0
13	De paredes interior y exterior a una capa	47	26.663	1.253.161	47	26.930	1.265.693	47	26.983	1.268.224
14	De nivelación	2,4	28.650	68.760	2,4	28.937	69.448	2,4	28.994	69.586
15	Contrapiso de Hº de cascote	7	43.670	305.690	7	44.107	308.747	7	44.195	309.364
16	Piso baldosa calcarea	7	84.911	594.377	7	85.760	600.321	7	85.932	601.521
	Colocación de Aberturas metalicas			0			0			0
17	Ventana tipo balancin 1.20 x 0,50	1	382.341	382.341	1	386.164	386.164	1	386.937	386.937
	Alfeizer de ventanas			0			0			0
18	De mocheta de revoque	8,6	25.309	217.657	8,6	25.562	219.834	8,6	25.410	218.528
	Pinturas			0			0			0
19	De paredes revocadas filtradas interior al latex	31,25	20.218	631.813	31,25	20.420	638.131	31,25	20.299	634.340

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ U.O.C.
Municipalidad de Isla Pucú
Lic. Pedro Ulises Morale
UOC

20	De maderamen sintetico y tejuelones con barniz	12	22.071	264.852	12	22.292	267.501	12	22.159	265.911
	De aberturas metalicas			0		0	0		0	0
21	a) balancines sintetico previo antioxido	1	42.326	42.326	1	42.749	42.749	1	42.495	42.495
	Revestimientos			0			0			0
22	a) azulejo	15,75	81.787	1.288.145	15,75	84.241	1.326.790	15,75	84.241	1.326.790
	Desague pluvial			0		0	0		0	0
23	Canaleta y caño de bajada Nº 26	7,95	63.934	508.275	7,95	65.852	523.524	7,95	65.852	523.524
24	Instalacion Electrica	1	1.780.981	1.780.981	1	1.834.410	1.834.410	1	1.834.410	1.834.410
25	Artefactos electricos y accesorios	1	1.003.708	1.003.708	1	1.033.819	1.033.819	1	1.033.819	1.033.819
	Instalación Sanitaria			0		0	0		0	0
26	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo.	1	7.157.648	7.157.648	1	7.372.377	7.372.377	1	8.237.514	8.237.514
27	Camara séptica 1,90 x 1,15 cm	1	7.118.549	7.118.549	1	7.189.734	7.189.734	1	7.332.105	7.332.105
28	Pozo ciego 2,00 x 2,50 cm	1	5.089.213	5.089.213	1	5.140.105	5.140.105	1	5.241.889	5.241.889
	Mobiliario			0		0	0		0	0
29	Espejo de 1,75,00 x 0,40 con marco de aluminio	1	475.979	475.979	1	480.739	480.739	1	490.258	490.258
30	Placa con grabado permanente en alto relieve, fondo con logo y colres según diseño	1	1.142.931	1.142.931	1	1.154.360	1.154.360	1	1.177.219	1.177.219
31	Limpieza final y retiro de escombros	1	1.956.849	1.956.849	1	1.976.417	1.976.417	1	2.015.554	2.015.554
	Totales			**43.546.338**			**44.110.773**			**45.297.328**

MUNICIPALIDAD DE ISLA VERDE * U.O.C. *

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.