GOBERNACION DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación Pública Nacional LPN SBE 05/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN BOQUERÓN"

Items	Descripción	EMPRESA 1: TINGLADOS SILOS GAL METAL DE ASUNCION GALEANO							EMPRESA 2: R.A.B CONSTRUCCIONES DE RAFAEL ALVAREZ BRITES							EMPRESA 3: JL Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA							EMPRESA 4: CARPINTERIA SCHLOSSER DE AIRTON SCHOLOSSER						
		Marca **	Procedencia*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca **	Procedencia*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca **	Procedencia*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca **	Procedencia*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
	LOTE I - COCINA COMEDOR LA HUERTA																											
1	Replanteo y compactación	n/a	n/a	Metros cúbicos	50	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cúbicos	50	n/a	32.200	1.610.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	50	n/a	46.000	2.300.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	50	n/a	31.050	1.552.500
2	Replanteo y trazado	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	2.800	1.215.200	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	4.000	1.736.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	2.760	1.197.840
3	Mamposteria de nivelación de 0.30 m	n/a	n/a	Metros cuadrados	32	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	32	n/a	150.000	4.800.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	32	n/a	200.000	6.400.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	32	n/a	138.000	4.416.000
4	Mamposteria de elevación de 0,15 m	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	n/a	120.000	29.400.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	n/a	150.000	36.750.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	n/a	103.500	25.357.500
5	Aislación horizontal 0.15 con asfalto	n/a	n/a	Metro lineal	68	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metro lineal	68	n/a	12.500	850.000	n/a	n/a	Metro lineal	68	n/a	35.000	2.380.000	n/a	n/a	Metro lineal	68	n/a	24.150	1.642.200
6	Encargado inferior de (0,25 x 0,30)m (incluye excavación)	n/a	n/a	Metro lineal	113	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metro lineal	113	n/a	100.000	11.300.000	n/a	n/a	Metro lineal	113	n/a	160.000	18.080.000	n/a	n/a	Metro lineal	113	n/a	110.400	12.475.200
7	Pilar (0,27 x 0,12) m	n/a	n/a	Metro lineal	12	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metro lineal	12	n/a	120.000	1.440.000	n/a	n/a	Metro lineal	12	n/a	400.000	4.800.000	n/a	n/a	Metro lineal	12	n/a	276.000	3.312.000
8	Pilares (0,40 x 0,20) m	n/a	n/a	Metro lineal	41	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metro lineal	41	n/a	320.000	13.120.000	n/a	n/a	Metro lineal	41	n/a	600.000	24.600.000	n/a	n/a	Metro lineal	41	n/a	414.000	16.974.000
9	Cimiento para pilares (0.70 x 0.70) m (incluye excavación)	n/a	n/a	Unidad	4	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	250.000	1.000.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	280.000	1.120.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	193.200	772.800
10	Cimiento para pilares (0.80 x 1.20)m (incluye excavación)	n/a	n/a	Unidad	10	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	250.000	2.500.000	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	350.000	3.500.000	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	241.500	2.415.000
11	Techo de estructura de Metal	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	130.000	56.420.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	190.000	82.460.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	144.900	62.886.600
12	Interior Mamposteria	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	n/a	42.000	10.290.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	n/a	40.000	9.800.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	245	n/a	27.600	6.762.000

GOBERNACION DE BOQUERON UNIDAD COOPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alfredo Vall
Secretario de Administración y Finanzas

13	Exterior de aberturas y mochetas	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	2.100.000	2.100.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	3.000.000	3.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	2.070.000	2.070.000
14	Contrapiso de cascotes de 10 cm	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	45.000	19.530.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	90.000	39.060.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	434	n/a	69.000	29.946.000
15	Alisada de cemento, en guardaobras de 30 cm	n/a	n/a	Metros cuadrados	362	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	362	n/a	25.000	9.050.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	362	n/a	50.000	18.100.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	362	n/a	34.500	12.489.000
16	Piso ceramico	n/a	n/a	Metros cuadrados	72	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	72	n/a	120.000	8.640.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	72	n/a	60.000	4.320.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	72	n/a	41.400	2.980.800
17	de madera machihembrada	n/a	n/a	Metros cuadrados	93	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	93	n/a	22.000	2.046.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	93	n/a	200.000	18.600.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	93	n/a	138.000	12.834.000
18	De paredes revocadas	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	30.000	4.020.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	30.000	4.020.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	20.700	2.773.800
19	De aberturas y mochetas	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.400.000	1.400.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	2.000.000	2.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.380.000	1.380.000
20	De ladrillo visto con resina	n/a	n/a	Metros cuadrados	220	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	220	n/a	30.000	6.600.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	220	n/a	25.000	5.500.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	220	n/a	17.250	3.795.000
21	aljibe de 30.000lts	n/a	n/a	Unidad	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	15.000.000	15.000.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	20.000.000	20.000.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	13.800.000	13.800.000
22	Sistema de bombeo autom., tanque elevado	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.400.000	1.400.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	2.000.000	2.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.380.000	1.380.000
23	Registro de 40 x 40 cm	n/a	n/a	Unidad	2	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	220.000	440.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	220.000	440.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	151.800	303.600
24	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm y bajadas	n/a	n/a	Metro lineal	46	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metro lineal	46	n/a	55.000	2.530.000	n/a	n/a	Metro lineal	46	n/a	120.000	5.520.000	n/a	n/a	Metro lineal	46	n/a	82.800	3.808.800
25	Caños 100 mm de diametro (enterrado)	n/a	n/a	Metro lineal	13	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metro lineal	13	n/a	32.000	416.000	n/a	n/a	Metro lineal	13	n/a	65.000	845.000	n/a	n/a	Metro lineal	13	n/a	44.850	583.050
26	Instalación pileta de cocina	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	800.000	800.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	350.000	350.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	241.500	241.500
27	Griferias p/ agua fria FV o simil. de proc. brasilera	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	490.000	490.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	700.000	700.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	483.000	483.000
28	Camara séptica	n/a	n/a	Unidad	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	850.000	850.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	3.000.000	3.000.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.070.000	2.070.000
29	Pozo negro 10.000 lts	n/a	n/a	Unidad	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	3.250.000	3.250.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	4.000.000	4.000.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.760.000	2.760.000
30	Tablero principal	n/a	n/a	Unidad	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.402.800	1.402.800	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.029.425	2.029.425	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.400.303	1.400.303

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

2

31	Luces, tomas, cableado	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	3.500.000	3.500.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	5.000.000	5.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	3.450.000	3.450.000
32	Ventiladores de techo de 7 velocidades	n/a	n/a	Unidad	14	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	14	n/a	600.000	8.400.000	n/a	n/a	Unidad	14	n/a	350.000	4.900.000	n/a	n/a	Unidad	14	n/a	241.500	3.381.000
33	Ventana tipo balancin	n/a	n/a	Unidad	4	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	550.000	2.200.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	750.000	3.000.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	517.500	2.070.000
34	Ventana tipo balancin	n/a	n/a	Unidad	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	550.000	550.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	500.000	500.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	345.000	345.000
35	Ventana tipo balancin	n/a	n/a	Unidad	3	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	550.000	1.650.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	450.000	1.350.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	310.500	931.500
36	Puerta Metálica	n/a	n/a	Unidad	3	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	1.500.000	4.500.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	1.300.000	3.900.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	897.000	2.691.000
37	Venta de madera	n/a	n/a	Unidad	2	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	900.000	1.800.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	700.000	1.400.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	483.000	966.000
38	Puerta de madera	n/a	n/a	Unidad	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.450.000	1.450.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	950.000	950.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	655.500	655.500
39	Puerta de madera	n/a	n/a	Unidad	2	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	1.450.000	2.900.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	850.000	1.700.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	586.500	1.173.000
40	Extintor 6 kg	n/a	n/a	Unidad	2	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	320.000	640.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	300.000	600.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	207.000	414.000
41	Cocina con ollas empotradas y chimenea	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	No cotiza	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	8.500.000	8.500.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	8.000.000	8.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	5.860.507	5.860.507
	TOTAL LOTE I							No cotiza			**TOTAL LOTE I**				**250.000.000**			**TOTAL LOTE I**				**358.710.425**			**TOTAL LOTE I**				**256.800.000**
	LOTE II - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNA																												
1	REPLANTEO Y MARCACION	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	3.200	2.192.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	2.800	1.918.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	3.400	2.329.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	3.400	2.329.000
2	Preparacion de obra EXCAVACION PARA ZAPATAS	n/a	n/a	Metros cúbicos	112,5	n/a	23.000	2.587.500	n/a	n/a	Metros cúbicos	112,5	n/a	22.500	2.531.250	n/a	n/a	Metros cúbicos	112,5	n/a	25.500	2.868.750	n/a	n/a	Metros cúbicos	112,5	n/a	25.500	2.868.750
3	Preparacion de obra RELLENO Y COMPACTACION	n/a	n/a	Metros cúbicos	390	n/a	70.000	27.300.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	390	n/a	32.200	12.558.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	390	n/a	73.000	28.470.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	390	n/a	72.250	28.177.500
4	Preparacion de obra ZAPATAS DE Hº Aº	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.500.000	27.000.000	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.485.000	26.730.000	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.683.000	30.294.000	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.683.000	30.294.000
5	Preparacion de obra ZAPATAS DE Hº Aº	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	720.000	2.160.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	603.750	1.811.250	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	685.000	2.055.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	684.250	2.052.750
6	Pilar DE 20X40	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.200.000	21.600.000	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.057.500	19.035.000	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.198.500	21.573.000	n/a	n/a	Unidad	18	n/a	1.190.000	21.420.000
7	Pilar DE	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	690.000	1.380.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	588.750	1.177.500	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	668.000	1.336.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	667.250	1.334.500
8	Pilar DE (15X30)CM	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	630.000	630.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	540.000	540.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	612.000	612.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	612.000	612.000

COOPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

9	Pilar VIGA DE FUNDACION Y DE ARRIOSTRAMIENTO	n/a	n/a	Metro lineal	337,55	n/a	300.000	101.265.000	n/a	n/a	Metro lineal	337,55	n/a	262.500	88.606.875	n/a	n/a	Metro lineal	337,55	n/a	292.500	98.733.375	n/a	n/a	Metro lineal	337,55	n/a	297.500	100.421.125
10	Pilar LOSAS Y VIGAS	n/a	n/a	Metros cúbicos	12,4	n/a	60.000	744.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	12,4	n/a	51.375	637.050	n/a	n/a	Metros cúbicos	12,4	n/a	59.000	731.600	n/a	n/a	Metros cúbicos	12,4	n/a	57.800	716.720
11	Mamposteria DE ELEVACION	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	142.000	90.028.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	130.000	82.420.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	127.500	80.835.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	141.950	89.996.300
12	Mamposteria DE ELEVACION	n/a	n/a	Metros cuadrados	150	n/a	110.000	16.500.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	150	n/a	120.000	18.000.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	150	n/a	110.500	16.575.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	150	n/a	110.500	16.575.000
13	Mamposteria ENVARILLADO DE MAMPARA	n/a	n/a	Metro lineal	129,15	n/a	29.000	3.745.350	n/a	n/a	Metro lineal	129,15	n/a	12.500	1.614.375	n/a	n/a	Metro lineal	129,15	n/a	28.900	3.732.435	n/a	n/a	Metro lineal	129,15	n/a	28.900	3.732.435
14	Construccion/Colocacion de techo/tinglado DE METAL	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	160.000	109.600.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	130.000	89.050.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	161.500	110.627.500	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	144.500	98.982.500
15	Mamposteria AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL	n/a	n/a	Metro lineal	233,7	n/a	33.000	7.712.100	n/a	n/a	Metro lineal	233,7	n/a	32.000	7.478.400	n/a	n/a	Metro lineal	233,7	n/a	34.000	7.945.800	n/a	n/a	Metro lineal	233,7	n/a	33.150	7.747.155
16	Revoques DE PARED INTERIOR 1 CAPA	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	30.000	28.020.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	36.000	33.624.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	29.000	27.086.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	32.725	30.565.150
17	Revoques DE MOCHETAS CON HIDROFUGO	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.200.000	1.200.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.300.000	1.300.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.190.000	1.190.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.190.000	1.190.000
18	Colocacion de pisos - contrapisos TERMINACION LLANEADA	n/a	n/a	Metros cuadrados	536,1	n/a	152.000	81.487.200	n/a	n/a	Metros cuadrados	536,1	n/a	120.000	64.332.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	536,1	n/a	153.000	82.023.300	n/a	n/a	Metros cuadrados	536,1	n/a	153.000	82.023.300
19	Colocacion de pisos - contrapisos EN GUARDAOBRA Y PLAYA DE SECADO	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,3	n/a	153.000	44.262.900	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,3	n/a	120.000	34.716.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,3	n/a	153.000	44.262.900	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,3	n/a	153.000	44.262.900
20	Aberturas VENTANA TIPO V1	n/a	n/a	Unidad	13	n/a	510.000	6.630.000	n/a	n/a	Unidad	13	n/a	550.000	7.150.000	n/a	n/a	Unidad	13	n/a	510.000	6.630.000	n/a	n/a	Unidad	13	n/a	510.000	6.630.000

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Secretario de Administración y Finanzas

21	Aberturas VENTANA TIPO V1 (0,5X0,3)M	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	380.000	1.140.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	650.000	1.950.000	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	382.500	1.147.500	n/a	n/a	Unidad	3	n/a	382.500	1.147.500
22	Aberturas PUERTA METALICA DE ACCESO PEATONAL	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.450.000	1.450.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.500.000	1.500.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.445.000	1.445.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.445.000	1.445.000
23	Aberturas PORTON METALICO DE (5,1X3,5)M	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	4.500.000	9.000.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	4.884.850	9.769.700	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	4.488.000	8.976.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	4.488.000	8.976.000
24	Aberturas PUERTA PLACA DE MADERA P1	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	800.000	3.200.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	1.450.000	5.800.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	808.000	3.232.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	807.500	3.230.000
25	Aberturas PUERTA	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	810.000	1.620.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	1.250.000	2.500.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	808.000	1.616.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	807.500	1.615.000
26	ESCALERA	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	8.000.000	8.000.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	6.450.000	6.450.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	7.310.000	7.310.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	7.310.000	7.310.000
27	Aberturas VIDRIOS	n/a	n/a	Metros cuadrados	11,9	n/a	60.000	714.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	11,9	n/a	30.000	357.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	11,9	n/a	60.000	714.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	11,9	n/a	59.500	708.050
28	Servicio de pintura PARED INTERIOR	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	15.200	14.196.800	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	25.000	23.350.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	16.000	14.944.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	934	n/a	15.300	14.290.200
29	Servicio de pintura DE PARED EXTERIOR	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	14.000	8.876.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	25.000	15.850.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	14.000	8.876.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	634	n/a	13.600	8.622.400
30	Servicio de pintura ESMALDE SINTETICO	n/a	n/a	Metros cuadrados	23,8	n/a	16.000	380.800	n/a	n/a	Metros cuadrados	23,8	n/a	25.000	595.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	23,8	n/a	17.000	404.600	n/a	n/a	Metros cuadrados	23,8	n/a	17.000	404.600
31	Servicio de pintura BARNIZADO	n/a	n/a	Metros cuadrados	19,32	n/a	16.500	318.780	n/a	n/a	Metros cuadrados	19,32	n/a	25.000	483.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	19,32	n/a	17.000	328.440	n/a	n/a	Metros cuadrados	19,32	n/a	17.000	328.440
32	Construccion de desague pluvial INSTALACION DE PILETA COCINA	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.400.000	1.400.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.312.500	1.312.500	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.487.500	1.487.500	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.487.500	1.487.500
33	Construccion de desague pluvial INSTALACION DE BAÑO	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	6.350.000	12.700.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	5.925.000	11.850.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	6.715.000	13.430.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	6.765.000	13.530.000

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

34	Construccion e instalaciones electricas TABLERO PRINCIPAL	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.400.000	2.400.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.160.000	2.160.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.448.000	2.448.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.486.000	2.486.000
35	Construccion e instalaciones electricas LUCES Y TOMAS EN GRAL	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	8.000.000	8.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	6.990.000	6.990.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	7.922.000	7.922.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	7.922.000	7.922.000
36	Construccion e instalaciones electricas ACOMETIDA	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	4.200.000	4.200.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	3.945.000	3.945.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	4.434.300	4.434.300	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	4.765.725	4.765.725
37	Construccion de desague pluvial ALJIBE 30000LTS	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	18.959.785	37.919.570	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	15.620.000	31.240.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	19.550.000	39.100.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	19.700.000	39.400.000
38	Construccion de desague pluvial SISTEMA DE BOMBEO	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.750.000	1.750.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.725.000	1.725.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.955.000	1.955.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.955.000	1.955.000
39	Construccion de desague pluvial CI	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	210.000	1.680.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	195.000	1.560.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	221.000	1.768.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	221.000	1.768.000
40	Construccion de desague pluvial CANALETA Y BAJADA	n/a	n/a	Metro lineal	112	n/a	140.000	15.680.000	n/a	n/a	Metro lineal	112	n/a	55.000	6.160.000	n/a	n/a	Metro lineal	112	n/a	153.000	17.136.000	n/a	n/a	Metro lineal	112	n/a	153.000	17.136.000
41	Construccion de desague pluvial CAÑOS	n/a	n/a	Metro lineal	10	n/a	50.000	500.000	n/a	n/a	Metro lineal	10	n/a	48.750	487.500	n/a	n/a	Metro lineal	10	n/a	56.000	560.000	n/a	n/a	Metro lineal	10	n/a	55.250	552.500
42	Instalacion de desague cloacal POZO NEGRO	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.300.000	2.300.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	3.240.600	3.240.600	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.380.000	2.380.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	238.000	238.000
43	Instalacion de desague cloacal CAÑOS PVC 150 MM	n/a	n/a	Metro lineal	96	n/a	90.000	8.640.000	n/a	n/a	Metro lineal	96	n/a	86.250	8.280.000	n/a	n/a	Metro lineal	96	n/a	98.000	9.408.000	n/a	n/a	Metro lineal	96	n/a	97.750	9.384.000
44	Instalacion de desague cloacal CI DE 40X40	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	210.000	420.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	320.000	640.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	221.000	442.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	221.000	442.000
45	Pilar AISLACION TERMICA	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	32.000	21.920.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	30.000	20.550.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	34.000	23.290.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	685	n/a	34.000	23.290.000

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

46	Pilar MOCHETAS DE PILARES	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.500.000	2.500.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.325.000	2.325.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.635.000	2.635.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	2.735.000	2.735.000
47	Limpieza de obra	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.550.000	1.550.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.800.000	1.800.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.700.000	1.700.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.900.000	1.900.000
	TOTAL LOTE II							748.500.000			TOTAL LOTE II				668.100.000			TOTAL LOTE II				749.000.000			TOTAL LOTE II				749.000.000
	LOTE III - CERRAMINETO POLIDEPORTIVO VILLA CHOFERES																													
1	Preparacion de obra REPLANTEO Y MARCACION	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.500	n/a	2.000	5.000.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.500	n/a	2.250	5.625.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.500	n/a	2.250	5.625.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.500	n/a	2.150	5.375.000
2	Cimiento de Hº Cº	n/a	n/a	Metros cúbicos	108,45	n/a	320.000	34.704.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	108,45	n/a	328.500	35.625.825	n/a	n/a	Metros cúbicos	108,45	n/a	280.000	30.366.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	108,45	n/a	292.400	31.710.780
3	Preparacion de obra VIGA CADENA INFERIOR	n/a	n/a	Metro lineal	485	n/a	125.000	60.625.000	n/a	n/a	Metro lineal	485	n/a	110.000	53.350.000	n/a	n/a	Metro lineal	485	n/a	116.100	56.308.500	n/a	n/a	Metro lineal	485	n/a	115.670	56.099.950
4	Preparacion de obra LOSA SOBRE BAÑO PUBLICO	n/a	n/a	Metros cuadrados	37,74	n/a	125.500	4.736.370	n/a	n/a	Metros cuadrados	37,74	n/a	120.000	4.528.800	n/a	n/a	Metros cuadrados	37,74	n/a	135.000	5.094.900	n/a	n/a	Metros cuadrados	37,74	n/a	129.000	4.868.460
5	Preparacion de obra PILAR DE Hº Aº	n/a	n/a	Centimetros cubicos	10	n/a	950.000	9.500.000	n/a	n/a	Centimetros cubicos	10	n/a	70.650	706.500	n/a	n/a	Centimetros cubicos	10	n/a	990.000	9.900.000	n/a	n/a	Centimetros cubicos	10	n/a	941.700	9.417.000
6	Preparacion de obra VIGA CADENA SUPERIOR 20X20	n/a	n/a	Metro lineal	400	n/a	135.000	54.000.000	n/a	n/a	Metro lineal	400	n/a	110.000	44.000.000	n/a	n/a	Metro lineal	400	n/a	130.500	52.200.000	n/a	n/a	Metro lineal	400	n/a	123.840	49.536.000
7	Mamposteria AISLACION HORIZONTAL	n/a	n/a	Metro lineal	55	n/a	20.000	1.100.000	n/a	n/a	Metro lineal	55	n/a	31.000	1.705.000	n/a	n/a	Metro lineal	55	n/a	23.000	1.265.000	n/a	n/a	Metro lineal	55	n/a	21.500	1.182.500
8	Mamposteria DE 0,15 m DE LADRILLOS COMUNES	n/a	n/a	Metros cuadrados	1.985	n/a	70.000	138.950.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	1.985	n/a	100.000	198.500.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	1.985	n/a	68.000	134.980.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	1.985	n/a	77.056	152.956.160
9	Mamposteria MAMP 0,30m DE LADRILLOS COMUNES REVOCADOS	n/a	n/a	Metro lineal	60	n/a	70.000	4.200.000	n/a	n/a	Metro lineal	60	n/a	80.000	4.800.000	n/a	n/a	Metro lineal	60	n/a	73.000	4.380.000	n/a	n/a	Metro lineal	60	n/a	70.176	4.210.560
10	Mamposteria REVOQUE INTERIOR	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,8	n/a	26.000	7.534.800	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,8	n/a	36.000	10.432.800	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,8	n/a	27.000	7.824.600	n/a	n/a	Metros cuadrados	289,8	n/a	34.400	9.969.120
11	Pilar DINTEL ENVARILLADO	n/a	n/a	Metro lineal	165	n/a	23.000	3.795.000	n/a	n/a	Metro lineal	165	n/a	20.000	3.300.000	n/a	n/a	Metro lineal	165	n/a	25.000	4.125.000	n/a	n/a	Metro lineal	165	n/a	24.080	3.973.200

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Secretario de Administración y Finanzas

12	RASO DE MACHIMBRE EN VESTUARIO	n/a	n/a	Metros cuadrados	105	n/a	55.000	5.775.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	105	n/a	40.000	4.200.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	105	n/a	58.000	6.090.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	105	n/a	55.900	5.869.500
13	Colocacion de pisos - contrapisos RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO NATURAL	n/a	n/a	Metros cúbicos	593,25	n/a	42.000	24.916.500	n/a	n/a	Metros cúbicos	593,25	n/a	40.000	23.730.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	593,25	n/a	46.000	27.289.500	n/a	n/a	Metros cúbicos	593,25	n/a	43.860	26.019.945
14	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISO	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	30.000	73.500.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	29.700	72.765.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	29.000	71.050.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	28.380	69.531.000
15	Colocacion de pisos - contrapisos AISLADO LLANEADO	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	40.000	98.000.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	30.000	73.500.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	40.000	98.000.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	2.450	n/a	38.130	93.418.500
16	Colocacion de pisos - contrapisos ASULEJOS	n/a	n/a	Metros cuadrados	250	n/a	72.000	18.000.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	250	n/a	100.000	25.000.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	250	n/a	70.000	17.500.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	250	n/a	67.080	16.770.000
17	Aberturas PUERTA 0,80X2,10 PLACA	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.300.000	10.400.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.305.000	10.440.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.305.000	10.440.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.247.000	9.976.000
18	Aberturas PUERTA 0,70X1,60 PLACA	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.200.000	9.600.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.233.000	9.864.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.233.000	9.864.000	n/a	n/a	Unidad	8	n/a	1.177.340	9.418.720
19	Aberturas BALANCIN BAÑO	n/a	n/a	Unidad	6	n/a	300.000	1.800.000	n/a	n/a	Unidad	6	n/a	200.000	1.200.000	n/a	n/a	Unidad	6	n/a	289.000	1.734.000	n/a	n/a	Unidad	6	n/a	275.200	1.651.200
20	Aberturas VENTANA PERSIANA METALICA	n/a	n/a	Metro lineal	100	n/a	18.000	1.800.000	n/a	n/a	Metro lineal	100	n/a	18.000	1.800.000	n/a	n/a	Metro lineal	100	n/a	18.000	1.800.000	n/a	n/a	Metro lineal	100	n/a	17.200	1.720.000
21	Construccion e instalaciones electricas ARTEFACTO FLUORESENTE	n/a	n/a	Unidad	28	n/a	90.000	2.520.000	n/a	n/a	Unidad	28	n/a	60.000	1.680.000	n/a	n/a	Unidad	28	n/a	94.000	2.632.000	n/a	n/a	Unidad	28	n/a	90.300	2.528.400

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Vill
Secretario de Administracion y Finanzas

22	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION Y PROVISION DE CAÑOS	n/a	n/a	Unidad	46	n/a	130.000	5.980.000	n/a	n/a	Unidad	46	n/a	110.000	5.060.000	n/a	n/a	Unidad	46	n/a	128.000	5.888.000	n/a	n/a	Unidad	46	n/a	122.120	5.617.520
23	Construccion e instalaciones electricas PROVISION E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	150.000	600.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	148.500	594.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	148.000	592.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	141.900	567.600
24	Construccion e instalaciones electricas PROVISION E INSTALACION DE TABLERO	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.800.000	1.800.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.582.427	1.582.427	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.739.000	1.739.000	n/a	n/a	Unidad	1	n/a	1.634.000	1.634.000
25	Servicio de pintura DE ABERTURA DE MADERA	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	42.000	5.628.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	40.707	5.454.738	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	40.000	5.360.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	134	n/a	38.700	5.185.800
26	Servicio de pintura DE ABERTURA METALICA	n/a	n/a	Metros cuadrados	30	n/a	41.500	1.245.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	30	n/a	40.707	1.221.210	n/a	n/a	Metros cuadrados	30	n/a	40.000	1.200.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	30	n/a	38.700	1.161.000
27	Servicio de pintura PINTURA AL AGUA	n/a	n/a	Metros cuadrados	179,48	n/a	17.500	3.140.900	n/a	n/a	Metros cuadrados	179,48	n/a	15.000	2.692.200	n/a	n/a	Metros cuadrados	179,48	n/a	17.000	3.051.160	n/a	n/a	Metros cuadrados	179,48	n/a	16.856	3.025.315
28	Construccion de desague pluvial. CENEFA METALICA DE ZINC	n/a	n/a	Metro lineal	95	n/a	165.000	15.675.000	n/a	n/a	Metro lineal	95	n/a	16.200	1.539.000	n/a	n/a	Metro lineal	95	n/a	163.000	15.485.000	n/a	n/a	Metro lineal	95	n/a	156.520	14.869.400
29	Construccion de desague pluvial ALJIBE DE 30000 LITROS	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	18.389.715	36.779.430	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	16.500.000	33.000.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	19.800.000	39.600.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	18.420.000	36.840.000
30	Instalacion de desague cloacal POZO CIEGO	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	1.800.000	3.600.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	180.000	360.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	1.800.000	3.600.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	2	n/a	1.720.000	3.440.000
31	Instalacion de desague cloacal REGISTRO CLOACAL	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	260.000	2.600.000	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	256.800	2.568.000	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	256.000	2.560.000	n/a	n/a	Unidad	10	n/a	245.100	2.451.000

GOBERNACION DE BOQUERON
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

32	Instalacion de desague cloacal CAÑERIA DE DESAGUE	n/a	n/a	Metro lineal	80	n/a	41.000	3.280.000	n/a	n/a	Metro lineal	80	n/a	40.500	3.240.000	n/a	n/a	Metro lineal	80	n/a	40.500	3.240.000	n/a	n/a	Metro lineal	80	n/a	38.700	3.096.000
33	Instalacion de desague cloacal REGISTRO P/AGUA DE ALJIBE	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	250.000	500.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	270.000	540.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	270.000	540.000	n/a	n/a	Unidad	2	n/a	258.000	516.000
34	Construccion de desague pluvial CANALETA DE DESAGUE	n/a	n/a	Metro lineal	120	n/a	68.000	8.160.000	n/a	n/a	Metro lineal	120	n/a	67.950	8.154.000	n/a	n/a	Metro lineal	120	n/a	67.000	8.040.000	n/a	n/a	Metro lineal	120	n/a	64.500	7.740.000
35	Instalacion de desague cloacal BAÑO, EQUIPADO Y VESTUARIOS	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	7.600.000	30.400.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	6.500.000	26.000.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	7.000.000	28.000.000	n/a	n/a	Unidad	4	n/a	7.017.600	28.070.400
36	Instalacion de desague cloacal CAÑERIA DE DESAGUE	n/a	n/a	Metro lineal	15	n/a	27.000	405.000	n/a	n/a	Metro lineal	15	n/a	26.100	391.500	n/a	n/a	Metro lineal	15	n/a	26.100	391.500	n/a	n/a	Metro lineal	15	n/a	24.940	374.100
37	Limpieza de obra FINAL	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.250.000	1.250.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.350.000	1.350.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.244.840	1.244.840	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.209.870	1.209.870
	TOTAL LOTE III							**691.500.000**			**TOTAL LOTE III**				**680.500.000**			**TOTAL LOTE III**				**679.000.000**			**TOTAL LOTE III**				**682.000.000**
	LOTE IV - READECUACION BIBLIOTECA EDIFICIO GOBERNACION DE BOQUERON																													
1	Colocacion de pisos - contrapisos demolicio	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	30.100	4.484.900	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	26.640	3.969.360
2	Preparacion de obra-relleno y compactacion mecánica	n/a	n/a	Metros cúbicos	74	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cúbicos	74	n/a	35.000	2.590.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	74	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cúbicos	74	n/a	55.500	4.107.000
3	Preparacion de obra-refuerzo en viga de fundacion Hº Aº	n/a	n/a	Metros cúbicos	4	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cúbicos	4	n/a	107.750	431.000	n/a	n/a	Metros cúbicos	4	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cúbicos	4	n/a	1.480.000	5.920.000
4	Colocacion de pisos - contrapisos de Hº Aº	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	100.000	14.900.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	90.280	13.451.720

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

5	Colocacion de pisos - contrapisos-carpeta base para piso ceramico	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	29.700	4.425.300	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	24.420	3.638.580
6	Colocacion de pisos - contrapisos-piso ceramico PEI 4	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	90.000	13.410.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	77.700	11.577.300
7	Colocacion de pisos - contrapisos-zócalos ceramicos	n/a	n/a	Mililitros	62	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Mililitros	62	n/a	25.000	1.550.000	n/a	n/a	Mililitros	62	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Mililitros	62	n/a	28.860	1.789.320
8	Construccion de desague pluvial-instalacion de pileta de cocina con mueble incluye conexión de agua y desagüe (15)	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.590.600	1.590.600	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.850.000	1.850.000
9	Construccion de desague pluvial-cambio de canaletas de chapas galvanizada	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	90.000	3.240.000	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	103.600	3.729.600
10	Revoques-revoque de fijación sobre canaletas	n/a	n/a	Metros cuadrados	36	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	36	n/a	63.000	2.268.000	n/a	n/a	Metros cuadrados	36	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	36	n/a	51.800	1.864.800
11	Mamposteria-colocacion de membr asfaltica 4mm c/alum	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	83.700	3.013.200	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Mililitros	36	n/a	68.820	2.477.520
12	Servicio de pintura-pintura de paredes al latex	n/a	n/a	Metros cuadrados	237	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	237	n/a	23.400	5.545.800	n/a	n/a	Metros cuadrados	237	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	237	n/a	19.240	4.559.880
13	Servicio de pintura-pintura de cielo raso al latex	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	28.800	4.291.200	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Metros cuadrados	149	n/a	23.680	3.528.320

GOBERNACIÓN DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

11

14	Aberturas-polarizado de vidrios	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	4.500.000	4.500.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	4.840.000	4.840.000
15	Pilar-reparacion de cielo raso	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.350.000	1.350.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.210.000	1.210.000
16	Limpieza de obra-limpieza final y retiro de escombros	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.710.000	1.710.000	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	No cotiza	No cotiza	n/a	n/a	Unidad Medida Global	1	n/a	1.486.600	1.486.600
TOTAL LOTE IV								No cotiza	TOTAL LOTE IV						69.300.000	TOTAL LOTE IV						No cotiza	TOTAL LOTE IV						70.000.000

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas