Municipalidad de Bella Vista

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-30-2012 **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTES"**

				ANTOLIANO SANABRIA		RODOLFO AYALA P.		RAMÓN CABRAL	
Item	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de puente 164 en Vacay 25 (L = 6,00m. A = 8,00m.)	1	Unidad		82.097.500		87.608.250		96.961.708
1	Movilización y Obrador	gl	1	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	3.210.000	3.210.000
2	Sondeos	gl	1	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.531.000	3.531.000
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Cartel de Obra 2,40x1,50 , soporte de chapa galvanizada.	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	535.000	535.000
3.2	amarillo reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	500.000	1.000.000	100.000	200.000	321.000	642.000
3.3	Señal de Desvio fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada	un	2	500.000	1.000.000	100.000	200.000	321.000	642.000
4	MOVIMIENTO DE SUELO				0		0		0
4.1	Excavación para fundación	m3	33,75	150.000	5.062.500	25.000	843.750	48.150	1.625.063
5	INFRAESTRUCTURA				0		0		0
5.1	Zapatas de Hº Aº	m3	13	1.500.000	19.500.000	1.280.000	16.640.000	1.593.765	20.718.945
6	MESOESTRUCTURA								
6.1	Pilares de Hº Aº	m3	8,2	1.500.000	12.300.000	1.350.000	11.070.000	1.789.575	14.674.515
6.2	Muros de P.B.C.	m3	115	70.000	8.050.000	250.000	28.750.000	184.736	21.244.640
7	SUPERESTRUCTURA								
7.1	Guardarruedas	m3	0,27	1.500.000	405.000	750.000	202.500	1.593.765	430.317
7.2	Losa de Hº Aº	m3	12,2	1.500.000	18.300.000	1.350.000	16.470.000	1.436.475	17.524.995
7.3	Vigas Longitudinales	m3	4,4	1.500.000	6.600.000	1.350.000	5.940.000	1.843.075	8.109.530
7.4	Vigas Transversales VT1 (30X50)	m3	1,92	1.500.000	2.880.000	1.350.000	2.592.000	1.843.075	3.538.704
8	FINAL DE OBRA								
8.1	Limpieza Final de Obra	gl	1	1.500.000	1.500.000	200.000	200.000	535.000	535.000
2	Construcción de puente 171 en Vacay 30 (L = 4,80m. A =3,20m.)				23.485.000		27.319.500		22.976.801
1	Movilización	gl	1	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	428.000	428.000
2	Sondeos	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	535.000	535.000
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Cartel de Obra 2,40x1,50 , soporte de chapa galvanizada.	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	535.000	535.000
3.2	amarillo reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	500.000	1.000.000	100.000	200.000	321.000	642.000
3.3	Señal de Desvio fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	500.000	1.000.000	100.000	200.000	321.000	642.000
4	MESOESTRUCTURA								
4.1	Muros de P.B.C.	m3	65	110.000	7.150.000	250.000	16.250.000	184.736	12.007.840
5	SUPERESTRUCTURA								
5.1	Guardarruedas	m3	0,22	1.500.000	330.000	750.000	165.000	1.593.765	350.628
5.2	Losa de Hº Aº	m3	3,08	1.500.000	4.620.000	1.350.000	4.158.000	1.436.475	4.424.343
5.3	Vigas Longitudinales	m3	1,01	1.500.000	1.515.000	1.350.000	1.363.500	1.843.075	1.861.506
5.4	Vigas Transversales VT1 (30X50)	m3	0,58	1.500.000	870.000	1.350.000	783.000	1.843.075	1.068.984
6	ENTREGA DE OBRA								
6.1	Limpieza Final y Total	gl	1	1.500.000	1.500.000	200.000	200.000	481.500	481.500
	TOTAL				105.582.500		114.927.750		119.938.509

				METALURGICA PIRAPÓ		HERNAN PEREIRA		LEONCIO VERA	
Item	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de puente 164 en Vacay 25 (L = 6,00m. A = 8,00m.)	1	Unidad		95.933.000		98.307.000		60.548.300
1	Movilización y Obrador	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000
2	Sondeos	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	200.000
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Cartel de Obra 2,40x1,50 , soporte de chapa galvanizada.	un	1	1.300.000	1.300.000	800.000	800.000	350.000	350.000
3.2	amarillo reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	300.000	600.000	600.000	1.200.000	200.000	400.000
3.3	Señal de Desvio fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	300.000	600.000	1.000.000	2.000.000	75.000	150.000
4	MOVIMIENTO DE SUELO				0		0		0
4.1	Excavación para fundación	m3	33,75	250.000	8.437.500	80.000	2.700.000	30.000	1.012.500
5	INFRAESTRUCTURA				0		0		0
5.1	Zapatas de H° A°	m3	13	1.250.000	16.250.000	1.600.000	20.800.000	940.000	12.220.000
6	MESOESTRUCTURA								
6.1	Pilares de H° A°	m3	8,2	1.250.000	10.250.000	1.600.000	13.120.000	940.000	7.708.000
6.2	Muros de P.B.C.	m3	115	250.000	28.750.000	210.000	24.150.000	170.000	19.550.000
7	SUPERESTRUCTURA								
7.1	Guardarruedas	m3	0,27	1.450.000	391.500	1.500.000	405.000	940.000	253.800
7.2	Losa de H° A°	m3	12,2	1.450.000	17.690.000	1.600.000	19.520.000	940.000	11.468.000
7.3	Vigas Longitudinales	m3	4,4	1.450.000	6.380.000	1.600.000	7.040.000	1.050.000	4.620.000
7.4	Vigas Transversales VT1 (30X50)	m3	1,92	1.450.000	2.784.000	1.600.000	3.072.000	1.050.000	2.016.000
8	FINAL DE OBRA								
8.1	Limpieza Final de Obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000
2	Construccion de puente 171 en Vacay 30 (L = 4,80m. A =3,20m.)				28.340.500		30.552.000		0
1	Movilización	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		0
2	Sondeos	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000		0
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Cartel de Obra 2,40x1,50 , soporte de chapa galvanizada.	un	1	1.300.000	1.300.000	800.000	800.000		0
3.2	amarillo reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	300.000	600.000	600.000	1.200.000		0
3.3	Señal de Desvio fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada.	un	2	300.000	600.000	1.000.000	2.000.000		0
4	MESOESTRUCTURA								
4.1	Muros de P.B.C.	m3	65	250.000	16.250.000	250.000	16.250.000		0
5	SUPERESTRUCTURA								
5.1	Guardarruedas	m3	0,22	1.450.000	319.000	1.500.000	330.000		0
5.2	Losa de H° A°	m3	3,08	1.450.000	4.466.000	1.600.000	4.928.000		0
5.3	Vigas Longitudinales	m3	1,01	1.450.000	1.464.500	1.600.000	1.616.000		0
5.4	Vigas Transversales VT1 (30X50)	m3	0,58	1.450.000	841.000	1.600.000	928.000		0
6	ENTREGA DE OBRA								
6.1	Limpieza Final y Total	gl	1	1.000.000	1.000.000		0		0
	TOTAL				124.273.500		128.859.000		60.548.300

Ing. Marizol Gallas Kressin
Responsable de la U.O.C.