MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N º *80018272-3*

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2017
CONSTRUCCIÓN AULA Y SANITARIO ESC. BAS. SAN ROQUE GONZALEZ
PLURIANUAL
INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Vaquería, a los 06 días del mes de Diciembre de 2017, siendo las 12:30 hs, se presenta el **Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas correspondiente a la LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2017 PARA LA "CONSTRUCCIÓN AULA Y SANITARIO ESC. BAS. SAN ROQUE GONZALEZ PLURIANUAL",** elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el Art. 61 del **Decreto Nº 3719/15** y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración del Intendente Municipal.----------

APERTURA DE SOBRES.

De conformidad al Acta de Apertura de Ofertas – Contratación Directa Nº 15/2017 en fecha 06 de Diciembre del año 2017, se procedió al acto de apertura siendo las 10:30 hs., dándose lectura de la oferta recibida conforme al siguiente detalle:

Orden	Empresas	Monto oferta (IVA incluido)
1	SINERGIA	149.250.000

No hubo observaciones durante el acto de apertura.----------

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL.

EMPRESAS		SINERGIA
Nº	**DOCUMENTOS SUSTANCIALES**	**Cumple/No Cumple**
1	Formulario de Oferta y Planilla de Precios	Cumple
2	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Cumple
3	Declaración Jurada de la niñez y adolescencia	Cumple
4	Declaración Jurada del Art. 40 y 20	Cumple

M. Ester M.B.
María Ester Meza
Tesorera

La firma oferente **CUMPLE** con la presentación de los documentos considerados sustanciales por la Ley de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentarios, conforme se detalla más arriba.----------

INTENDENCIA MUNICIPAL VAQUERÍA

VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

El sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por **EL TOTAL**. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 2051/03 y siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 3719/15, a los efectos de proceder a la selección para el análisis de los demás requisitos de evaluación, se procede a la revisión de la planilla de precios, en concordancia con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de detectar si existe o no errores aritméticos. De la verificación realizada por el Comité se desprende que la firma oferente no ha incurrido en errores aritméticos.----------

Seguidamente se procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor a las ofertas presentadas, las que serán analizadas en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente cuadro: ----------

Nº	FIRMAS OFERENTES	TOTAL OFERTADO en Guaraníes
1	SINERGIA	149.250.000

En relación a la Resolución DNCP Nº 849/2015, se procedió a la verificación dentro de la Base de Datos del Sistema SINARH, sobre los miembros de la sociedad de las firmas oferentes.----------
Representantes y socios de la firma oferente, no aparecen registrados como funcionarios públicos en el SINARH.----------

REQUERIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente el Comité de Evaluación de Ofertas pasa a analizar las documentaciones de orden formal requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, a ese efecto la Comisión Evaluadora, conforme establece la Ley de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentarios.----------

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL

DOCUMENTOS FORMALES	SINERGIA
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Cumple
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	Cumple
Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	Cumple
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes	NO APLICA
Fotocopia simple del Cumplimiento Tributario vigente.	Cumple
Copia de Contratos similares	Cumple
Balance General y Estados Resultados de la empresa de los años 2014 y 2015, 2016	Cumple

M. Ester M.D.

María Ester Meza
Tesorera

INTENDENCIA MUNICIPAL VAQUERIA

SELECCIÓN DE LA OFERTA:

Éste Comité Evaluador de ofertas, luego de analizar pormenorizadamente todas las documentaciones presentadas por la firma oferente, ha encontrado que la empresa SINERGIA DE CESAR ROBERTO MOREL ESCOBAR**"CUMPLE"** con los criterios de **capacidad legal, financiera y experiencia**, por lo que se pasa a seleccionar a la misma por constituir la oferta evaluada mas económica y la más conveniente a los intereses de la institución, conforme consta en la oferta presentada.----------

M. Ester M. B.

María Ester Meza
Tesorera

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

De todo lo expuesto precedentemente, se concluye que la única oferta presentada por la firma SINERGIA– RUC Nº 1364173-5, *cumple sustancialmente con los requisitos legales y económicos, al igual que ha demostrado poseer la experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas*, para cumplir con la provisión de los servicios licitados, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 63 del Decreto Nº 21.909/03**, a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas, constituye la única oferta evaluadas con el precio más económico y conveniente a los intereses de la institución, por lo que se recomienda **ADJUDICAR** a la referida firma la LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2017, "CONSTRUCCIÓN AULA Y SANITARIO ESC. BAS. SAN ROQUE GONZALEZ PLURIANUAL", sistema de adjudicación por el TOTAL, a ser imputado en el presupuesto vigente de la Institución para el Ejercicio del año 2017, según el **siguiente detalle:----------**

Gilberto Zarate Gonzalez
Encargado U.O.C.

Esc. Bas.N° 5.851 San Roque González.						
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO - 5,80m. X 6,80m.						
Nº		**RUBRO**	**UN. DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE LA OBRA (AULA TIPO - 5,80m. X 6,80m.)**				
1.1		Cartel de obra	und	1,00	750.000	750.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	10.000	637.000
1.3		Replanteo	m2	63,70	1.000	63.700
2	**72131601-003**	**CIMIENTO**				
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	250.000	3.500.000
3	**72102905-001**	**RELLENO Y APISONADO**				
3.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	80.000	1.864.000
4	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE HºAº**				
4.1		Vigas y dado de HºAº	m3	0,82	2.000.000	1.640.000
4.2		Encadenados de HºAº	m3	2,17	2.000.000	4.340.000
5	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**				
5.1		Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm.	m2	3,60	200.000	720.000
5.2		Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm.	m2	7,50	150.000	1.125.000
5.3		Mamposteria de nivelacion de 0,60 cm.	m2	0,60	250.000	150.000

5.4		Mamposteria de 0,15 para revocar	m2	3,40	100.000	340.000
5.5		Mampostería de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	150.000	5.175.000
5.6		Mampostería de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	140.000	1.890.000
5.7		Mamposteria de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	100.000	3.430.000
5.8		Embarillado bajo aberturas 2 f 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	20.000	240.000
5.9		Mamposteria para pilar De 0,45 cm.x 0,45 cm. Visto para corredor	ml	6,60	150.000	990.000
6	**72131601-006**	**AISLACIÓN**				
		De paredes	m2	6,40	65.000	416.000
7	**72131601-007**	**TECHO**				
7.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon.	m2	90,50	250.000	22.625.000
7.2		Viga de hormigon en galeria.	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
8	**72131601-008**	**REVOQUES**				
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	25.000	1.607.500
8.2		De viga cumbrera de HºAº	m2	10,30	28.000	288.400
8.3		De revoque 1 : 3 (cemento-arena) - Alfeizar de Ventanas	ml	5,00	15.000	75.000
9	**72131601-009**	**PISO**				
9.1		Contrapiso de Hº de cascote	m2	58,00	35.000	2.030.000
9.2		Piso de baldosa calcarea	m2	58,00	85.000	4.930.000
9.4		Zocalo calcareo	ml	34,00	25.000	850.000
10	**72131601-010**	**ABERTURAS**				
10.1		Puerta metálica de 1,20 m. x 2,10 m.	un.	1,00	1.100.000	1.100.000
10.2		Ventanas tipos balancines c/ vidrios dobles colocados	m2	6,84	300.000	2.052.000
11	**72131601-012**	**PINTURAS**				
11.1		De paredes al latex profesional color blanco	m2	64,30	25.000	1.607.500
11.2		De pilares vistos con latex profesional color cerámico	m2	11,90	30.000	357.000
11.3		De viga cumbrera al latex profesional color blanco	m2	10,30	25.000	257.500
11.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	30.000	205.200
11.5		De ladrillos vistos con latex profesional color cerámico	m2	111,30	30.000	3.339.000
11.6		De tejuelones con barniz	m2	90,50	35.000	3.167.500

María Ester Meza
Tesorera

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

11.7		Pizarrones	un.	1,00	1.500.000	1.500.000
12	**72101510-005**	**DESAGUE PLUVIAL**				
12.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cms.	ml	23,00	100.000	2.300.000
13	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
13.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	3.235.100	3.235.100
13.2		Artefactos eléctricos	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
14	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**				
14.1		Limpieza final	m2	60,00	10.000	600.000
Nº		**RUBRO**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
15	**72131601-002**	**PREPARACION DE LA OBRA (S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES)**				
15.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10	8.000	216.800
15.2		Replanteo	m2	27,10	8.000	216.800
16	**72131601-003**	**CIMIENTO**				
16.1		Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	10,00	300.000	3.000.000
17	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE H°A°**				-
17.1		Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	2,40	2.000.000	4.800.000
18	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**				-
18.1		Mamposteria de Nivelacion de 0.30	m2	24,40	120.000	2.928.000
18.2		Mamposteria de elevacion de 0.15 revoque ambas caras	m2	55,00	85.000	4.675.000
18.3		Mamposteria de elevacion de 0.15 visto una cara	m2	48,00	85.000	4.080.000
18.4		Envarillado desobre y bajo aberturas	ml	20,00	20.000	400.000
19	**72102905-001**	**RELLENO Y APISONADO**				
19.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	16,50	89.500	1.476.750
20	**72131601-006**	**AISLACION**				-
20.1		Aislación horizontal	m2	5,30	110.000	583.000
21	**72131601-007**	**TECHO**				
21.1		Techo de Tejas y Tejuelones c/ Tirantes de Hº Aº	m2	43,00	260.000	11.180.000
22	**72131601-008**	**REVOQUE**				-
22.1		De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	162,00	25.000	4.050.000
22.2		Revoque de mochetas 1:3	ml	7,00	15.000	105.000

M. Ester M.B.
María Ester Mesa
Tesorera

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

23	**72131601-009**	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
23.1		Contrapiso H°P° 0.07	m2	22,00	31.070	683.540
23.2		Carpeta de Nivelacion	m2	22,00	37.373	822.206
23.3		Piso ceramico P.I 4	m2	22,00	85.000	1.870.000
23.4		Guarda obras de alisada 0,50 de ancho	m2	11,55	45.000	519.750
23.5		Zocalo Ceramico	ml	2,60	25.000	65.000
24	**72131601-010**	**ABERTURAS**				-
24.1		Puerta Tablero	m2	5,04	300.000	1.512.000
24.2		Puerta placa para boxes	ud	5	420.000	2.100.000
24.3		Ventana tipo Balancin c/ vidirios dobles de 4mm	m2	3,36	370.000	1.243.200
25	**72131601-012**	**PINTURAS**				-
25.1		Al Latex	m2	66,00	20.000	1.320.000
25.2		De aberturas en sintético	m2	3,36	20.000	67.200
25.3		De madera al barniz	m2	10,10	20.000	202.000
25.4		De techo al latex	m2	43,00	20.000	860.000
26	**72102508-003**	**REVESTIDO**				
26.1		Revestido de azulejos	m2	97,50	50.463	4.920.143
27	**72131601-011**	**INASTALACION SANITARIA**				
27.1		Agua corriente, cloaca, cámara de insp. Y artefactos	gl	1	5.000.000	5.000.000
27.2		Cámara séptica 1,50 x 3,00	Un	1	1.886.211	1.886.211
27.3		Pozo absorvente	Un	1	2.800.000	2.800.000
28	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**				
28.1		Instalación Electrica s/ planos	Un	1	2.500.000	2.500.000
29	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**				
29.1		Limpieza Final	m2	27	10.000	270.000
					TOTAL	**149.250.000**

Es nuestro informe.-

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

M. Ester M.B.
María Ester Meza
Tesorera

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA
VAQUERÍA