Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2023 CON ID N° 430012 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL , PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CAPITAN ANDRES INSFRAN DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	560.000	1.075.200	-2.688	-0,48%
2	Replanteo y marcación	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	904,24	1.500	1.356.360	-1	-0,07%
3	caja para empedrado e 0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	271,27	38.880	10.546.978	-2.782	-6,68%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+ arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	904,24	59.000	53.350.160	-7.442	-11,20%
5	Cordones de H°pre fabricados(10x40x50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	216,4	42.000	9.088.800	-14	-0,03%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	904,24	2.100	1.898.904	-63	-2,91%
7	Limpieza final de obra 0,8%(incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	697.340	1	683.598	683.598	-13.742	-1,97%
	TOTAL							**78.000.000**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ing. Ingrid Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Jur. y
Dirección de Licitaciones Públicas
Municipalidad de Luque

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2023 CON ID N° 430012 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL , PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CAPITAN ANDRES INSFRAN DE LA CIUDAD DE LUQUE"

L Y R DE JENNELY DOMINGUEZ RUC N° 6510462-5 CORREO: jannelydominguezar8@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	L Y R	NACIONAL	562.688	1,92	478.285	918.307	-84.403	-15,00%
2	Replanteo y marcación	M2	L Y R	NACIONAL	1.501	904,24	1.276	1.153.810	-225	-14,99%
3	caja para empedrado e 0,30	M3	L Y R	NACIONAL	41.662	271,27	35.413	9.606.485	-6.249	-15,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+ arena+MDO)	M2	L Y R	NACIONAL	66.442	904,24	56.476	51.067.858	-9.966	-15,00%
5	Cordones de H°pre fabricados(10x40x50)	ml	L Y R	NACIONAL	42.014	216,4	35.712	7.728.077	-6.302	-15,00%
6	Enripiado de piedra	M2	L Y R	NACIONAL	2.163	904,24	1.839	1.662.897	-324	-14,98%
7	Limpieza final de obra 0,8%(incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	L Y R	NACIONAL	697.340	1	592.739	592.739	-104.601	-15,00%
	TOTAL							**72.730.173**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jur. Const.
Municipalidad de Luque

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2023 CON ID N° 430012 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL , PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CAPITAN ANDRES INSFRAN DE LA CIUDAD DE LUQUE"

DOGO CONSTRUCCION RUC N° 4665785-1 CORREO: myle_772@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	562.688	1,92	455.778	875.094	-106.910	-19,00%
2	Replanteo y marcación	M2	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	1.501	904,24	1.501	1.357.264	0	0,00%
3	caja para empedrado e 0,30	M3	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	41.662	271,27	41.662	11.301.651	0	0,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+ arena+MDO)	M2	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	66.442	904,24	55.818	50.472.868	-10.624	-15,99%
5	Cordones de H°pre fabricados(10x40x50)	ml	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	42.014	216,4	40.813	8.831.933	-1.201	-2,86%
6	Enripiado de piedra	M2	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	2.163	904,24	1.730	1.564.335	-433	-20,02%
7	Limpieza final de obra 0,8%(incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	DOGO CONSTRUCCION	NACIONAL	697.340	1	557.872	557.872	-139.468	-20,00%
	TOTAL							**74.961.017**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Ramón Ramírez
Director Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque