TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN L AINTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO con ID: 406590

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						EMMANUEL INGENIERIA de CÉSAR A. PRESENTADO			CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1**										
1.1		CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1.199.700	1.139.715	-5%	1.139.715	1.115.000	-7%	1.115.000	1.100.000	-8%	1.100.000
1.2		CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1	1.133.333	1.076.666	-5%	1.076.666	1.054.000	-7%	1.054.000	1.000.000	-12%	1.000.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	216	4.167	3.957	-5%	854.712	3.800	-9%	820.800	3.500	-16%	756.000
1.4		DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	216	109.783	104.294	-5%	22.527.504	102.000	-7%	22.032.000	95.000	-13%	20.520.000
1.5		PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	216	39.700	37.715	-5%	8.146.440	36.900	-7%	7.970.400	35.000	-12%	7.560.000
1.6		PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	35,2	2.266.667	2.153.333	-5%	75.797.322	2.108.000	-7%	74.201.600	2.000.000	-12%	70.400.000

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Mat. Nº 6962

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN L AINTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO con ID: 406590

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						EMMANUEL INGENIERIA de CÉSAR A. PRESENTADO			CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1.7		BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK: 250 KG/CM2, E: 18CM	Metros cúbicos	7,2	2.316.667	2.200.833	-5%	15.845.998	2.154.000	-7%	15.508.800	2.000.000	-14%	14.400.000
1.8		CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	93	281.587	267.508	-5%	24.878.244	261.800	-7%	24.347.400	250.000	-11%	23.250.000
1.9		SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	2	1.095.000	1.040.250	-5%	2.080.500	1.015.350	-7%	2.030.700	1.000.000	-9%	2.000.000
1.10		LIMPIEZA FINAL ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	2.247.465	2.135.092	-5%	2.135.092	2.090.000	-7%	2.090.000	1.814.000	-19%	1.814.000
						Precio Total		**154.482.192**	**Precio Total**		**151.170.700**	**Precio Total**		**142.800.000**

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN L AINTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO con ID: 406590

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ITAPOTY SOCIEDAD ANÓNIMA			INTEC INGENIERIA S.A.E.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1**										
1.1		CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1.199.700	1.000.000	-17%	1.000.000	1.067.733	-11%	1.067.733	1.125.000	-6%	1.125.000

Héctor U. Paroff Molina
Abog. Matr. Nº 9082

Abg. Edson Gaona Garcarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN L AINTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO con ID: 406590

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ITAPOTY SOCIEDAD ANÓNIMA			INTEC INGENIERIA S.A.E.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1.2		CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1	1.133.333	976.000	-14%	976.000	1.008.666	-11%	1.008.666	1.125.000	-1%	1.125.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	216	4.167	3.500	-16%	756.000	3.708	-11%	800.928	4.000	-4%	864.000
1.4		DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	216	109.783	91.000	-17%	19.656.000	97.706	-11%	21.104.496	100.000	-9%	21.600.000
1.5		PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	216	39.700	34.000	-14%	7.344.000	35.333	-11%	7.631.928	35.000	-12%	7.560.000
1.6		PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	35,2	2.266.667	1.980.000	-13%	69.696.000	2.017.333	-11%	71.010.122	2.000.000	-12%	70.400.000
1.7		BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK: 250 KG/CM2, E: 18CM	Metros cúbicos	7,2	2.316.667	2.000.000	-14%	14.400.000	2.061.833	-11%	14.845.198	2.000.000	-14%	14.400.000
1.8		CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	93	281.587	240.000	-15%	22.320.000	250.612	-11%	23.306.916	250.000	-11%	23.250.000
1.9		SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	2	1.095.000	976.000	-11%	1.952.000	974.550	-11%	1.949.100	975.000	-11%	1.950.000
1.10		LIMPIEZA FINAL ZONA DE OBRAS	Unidad Medida	1	2.247.465	1.900.000	-15%	1.900.000	2.000.243	-11%	2.000.243	1.878.750	-16%	1.878.750

Héctor M. Pareti Molina
Abog. Matr. Nº 6002

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN L AINTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO con ID: 406590														
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ITAPOTY SOCIEDAD ANÓNIMA			INTEC INGENIERIA S.A.E.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA) incluido**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
			Global											
						Precio Total		**140.000.000**	**Precio Total**		**144.725.329**	**Precio Total**		**144.152.750**

Héctor M. Paredes Molina
Abog. Matr. Nº 9068

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franc
Comité de Evaluación de Oferta
Municipalidad de San Lorenzo