Concurso de Ofertas Nº05/2021 "REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MARISCAL LÓPEZ ESQUINA VICEPRESIDENTE SÁNCHEZ (BARRIO CIUDAD NUEVA - ASUNCIÓN). ID Nº 401.451
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	ANIBA S.A		TES INGENIERIA S.A		SAMMAR S.A		RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ	
REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICO DEL MINSITERIO DE DEFENSA NACIONAL											
1	**TRABAJOS PRELIMINARES EDIFICIO SEDE Mcal Lopez e/ Vice Pdte Sánchez**										
1.1	Cartel de Obra	un	1	450.000	450.000	445.000	445.000	425.000	425.000	500.000	500.000
1.2	Vallado de obra para proteccion de trabajos de vereda	m2	360	36.000	12.960.000	35.600	12.816.000	34.000	12.240.000	50.000	18.000.000
1.3	Mano de Obra	un	1	8.100.000	8.100.000	8.010.000	8.010.000	7.650.000	7.650.000	3.800.000	3.800.000
2	**REACONDICIONAMIENTO DE VEREDA EDIFICIO SEDE Mcal Lopez e/ Vice Pdte Sánchez**										
2.1	Demolición de vereda (incluye piso, contrapiso,canteros) incluye acarreo	m2	1082	9.000	9.738.000	8.900	9.629.800	8.500	9.197.000	7.500	8.115.000
2.2	Contrapiso de cascotes de e:10 cm	m2	800	27.000	21.600.000	26.700	21.360.000	25.500	20.400.000	20.000	16.000.000
2.3	Piso de hormigón e:12 cm	m2	290	117.000	33.930.000	115.700	33.553.000	110.500	32.045.000	120.000	34.800.000
2.4	Piso en vereda tipo granito taquito pulido de 30 x 30 cm	m2	875	85.500	74.812.500	84.550	73.981.250	80.750	70.656.250	89.000	77.875.000
2.5	Pintura de señalización de estacionamiento: rayas y números	ml	105	9.450	992.250	9.345	981.225	8.925	937.125	11.000	1.155.000
2.6	Revoque y adecuación de cordones de vereda	ml	100	4.500	450.000	4.450	445.000	4.250	425.000	12.000	1.200.000
2.7	Pintura de cordones de vereda	ml	100	4.500	450.000	4.450	445.000	4.250	425.000	4.500	450.000
2.8	Tope metálico de estacionamiento en vereda	un	15	198.000	2.970.000	195.800	2.937.000	187.000	2.805.000	210.000	3.150.000
2.9	Adecuación de Canteros con plantación de pastos	un	9	135.000	1.215.000	133.500	1.201.500	127.500	1.147.500	125.000	1.125.000
2.10	Adecuación de tapas de registros	un	4	432.000	1.728.000	427.200	1.708.800	408.000	1.632.000	350.000	1.400.000
2.11	Adecuación y creación de rampas de accesibilidad	un	3	54.000	162.000	53.400	160.200	51.000	153.000	75.000	225.000
2.12	Adecuación de tramos de cañería de desague pluvial	ml	90	27.000	2.430.000	26.700	2.403.000	25.500	2.295.000	28.000	2.520.000
2.13	Desmonte de suelo para adecuacion de canteros, inlcuye acarreo	m3	2	45.000	90.000	44.500	89.000	42.500	85.000	65.000	130.000
2.14	Mano de obra	un	1	56.700.000	56.700.000	56.070.000	56.070.000	53.550.000	53.550.000	45.000.000	45.000.000
3	**REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO FACHADA LATERAL EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sánchez**										
3.1	Reacondicionamiento del sistema de cableado de señales débiles e instalaciones eléctricas en fachada lateral	gl	1	5.400.000	5.400.000	5.340.000	5.340.000	5.100.000	5.100.000	4.500.000	4.500.000
3.2	Sustitución de placas eléctricas y puntos de luz en Fachada principal	un	4	540.000	2.160.000	534.000	2.136.000	510.000	2.040.000	550.000	2.200.000
3.3	Adecuación de luces decorativas de escultura: reflector, cableado y rejilla de protección	un	3	225.000	675.000	222.500	667.500	212.500	637.500	245.000	735.000
3.4	Mano de obra	un	1	2.250.000	2.250.000	2.225.000	2.225.000	2.125.000	2.125.000	2.250.000	2.250.000
4	**REACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA CASA DEL SOLDADO**										
4.1	Demolición de techo de tejas y tejuelitas con recuperación	m2	140	36.000	5.040.000	35.600	4.984.000	34.000	4.760.000	35.000	4.900.000
4.2	Reposición de tejuelitas, tejas y maderamen	m2	140	99.000	13.860.000	97.900	13.706.000	93.500	13.090.000	105.000	14.700.000
4.3	Mantenimiento de maderamen	gl	1	7.200.000	7.200.000	7.120.000	7.120.000	6.800.000	6.800.000	6.000.000	6.000.000
4.4	Mano de obra	un	1	4.500.000	4.500.000	4.450.000	4.450.000	4.250.000	4.250.000	3.500.000	3.500.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO					**269.862.750**		**266.864.275**		**254.870.375**		**254.230.000**

SGTO 1º SG MARIO RODRIGUEZ
Secretario - Comité de Evaluación

SP ARQ. HUGO ANTONIOLI
Presidente- Comité de Evaluación

SP DANIEL ROMERO
Miembro - Comité de Evaluación

SP ARQ LIDIA TELLEZ
Miembro - Comité de Evaluación

SP ABG. ENRIQUE MELGAREJO
Miembro - Comité de Evaluación