Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2021 ID N° 398657 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE PARA LA ESC. BAS. N° 2373, SAN JOSE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL COL. NAC. EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y epecificacion tecnica)	M2	468,750	2.4	375,000	900,000	-93,750	-20.00%
1.2	Limpieza y preparacion inicial	M2	7,161	56	5,800	324,800	-1,361	-19.01%
1.3	remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47,840	1,008.01	38,000	38,304,380	-9,840	-20.57%
1.4	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	13.13	1,200,000	15,756,000	-300,000	-20.00%
1.5	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	555,530	1	450,000	450,000	-105,530	-19.00%
2.1	cartel de obra estandar Municipal	UNI	468,750	2.4	375,000	900,000	-93,750	-20.00%
2.2	replanteo y marcacion de obra vial	M2	3,600	200	3,600	720,000	0	0.00%
2.3	limpieza y preparacion de terreno	M2	7,161	690	5,800	4,002,000	-1,361	-19.01%
2.4	cordon de H°A° prefabricado	ml	61,200	206.9	40,000	8,276,000	-21,200	-34.64%
2.5	caja para empedrado	M3	39,989	207	32,000	6,624,000	-7,989	-19.98%
2.6	pavimento tipo empedrado	M2	52,325	690	40,000	27,600,000	-12,325	-23.55%
2.7	enripiado de piedra para terminacion	M2	1,686	690	1,400	966,000	-286	-16.96%
2.8	limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de tierra excedente , escombros y limpieza de area verde existentes)	GL	516,949	1	415,000	415,000	-101,949	-19.72%
	TOTAL					**105,238,180**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2021 ID N° 398657 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE PARA LA ESC. BAS. N° 2373, SAN JOSE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL COL. NAC. EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y epecificacion tecnica)	M2	468,750	2.4	375,000	900,000	-93,750	-20.00%
1.2	Limpieza y preparacion inicial	M2	7,161	56	5,750	322,000	-1,411	-19.70%
1.3	remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47,840	1,008.01	37,009	37,305,442	-10,831	-22.64%
1.4	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	13.13	1,200,000	15,756,000	-300,000	-20.00%
1.5	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	555,530	1	444,425	444,425	-111,105	-20.00%
2.1	cartel de obra estandar Municipal	UNI	468,750	2.4	375,000	900,000	-93,750	-20.00%
2.2	replanteo y marcacion de obra vial	M2	3,600	200	2,800	560,000	-800	-22.22%
2.3	limpieza y preparacion de terreno	M2	7,161	690	5,500	3,795,000	-1,661	-23.20%
2.4	cordon de H°A° prefabricado	ml	61,200	206.9	42,000	8,689,800	-19,200	-31.37%
2.5	caja para empedrado	M3	39,989	207	31,992	6,622,344	-7,997	-20.00%
2.6	pavimento tipo empedrado	M2	52,325	690	41,250	28,462,500	-11,075	-21.17%
2.7	enripiado de piedra para terminacion	M2	1,686	690	1,350	931,500	-336	-19.93%
2.8	limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de tierra excedente , escombros y limpieza de area verde existentes)	GL	516,949	1	414,000	414,000	-102,949	-19.91%
	TOTAL					**105,103,011**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2021 ID N° 398657 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE PARA LA ESC. BAS. N° 2373, SAN JOSE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL COL. NAC. EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"LA CONSTRUCTORA O.R" RUC N° 1683657-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y epecificacion tecnica)	M2	468,750	2.4	375,000	900,000	-93,750	-20.00%
1.2	Limpieza y preparacion inicial	M2	7,161	56	5,750	322,000	-1,411	-19.70%
1.3	remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47,840	1,008.01	40,000	40,320,400	-7,840	-16.39%
1.4	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	13.13	1,200,000	15,756,000	-300,000	-20.00%
1.5	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	555,530	1	450,000	450,000	-105,530	-19.00%
2.1	cartel de obra estandar Municipal	UNI	468,750	2.4	375,000	900,000	-93,750	-20.00%
2.2	replanteo y marcacion de obra vial	M2	3,600	200	3,000	600,000	-600	-16.67%
2.3	limpieza y preparacion de terreno	M2	7,161	690	5,750	3,967,500	-1,411	-19.70%
2.4	cordon de H°A° prefabricado	ml	61,200	206.9	50,000	10,345,000	-11,200	-18.30%
2.5	caja para empedrado	M3	39,989	207	35,000	7,245,000	-4,989	-12.48%
2.6	pavimento tipo empedrado	M2	52,325	690	50,000	34,500,000	-2,325	-4.44%
2.7	enripiado de piedra para terminacion	M2	1,686	690	1,350	931,500	-336	-19.93%
2.8	limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de tierra excedente , escombros y limpieza de area verde existentes)	GL	516,949	1	450,000	450,000	-66,949	-12.95%
	TOTAL					**116,687,400**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°69/2021 ID N° 398657 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE PARA LA ESC. BAS. N° 2373, SAN JOSE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL COL. NAC. EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"MES INGENIERIA S.A." RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y epecificacion tecnica)	M2	468,750	2.4	460,000	1,104,000	-8,750	-1.87%
1.2	Limpieza y preparacion inicial	M2	7,161	56	7,000	392,000	-161	-2.25%
1.3	remocion y reposicion de cordon y empedrado existente	M2	47,840	1,008.01	43,000	43,344,430	-4,840	-10.12%
1.4	baden baden de hormigon	M3	1,500,000	13.13	1,500,000	19,695,000	0	0.00%
1.5	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	555,530	1	550,000	550,000	-5,530	-1.00%
2.1	cartel de obra estandar Municipal	UNI	468,750	2.4	460,000	1,104,000	-8,750	-1.87%
2.2	replanteo y marcacion de obra vial	M2	3,600	200	3,600	720,000	0	0.00%
2.3	limpieza y preparacion de terreno	M2	7,161	690	7,000	4,830,000	-161	-2.25%
2.4	cordon de H°A° prefabricado	ml	61,200	206.9	57,000	11,793,300	-4,200	-6.86%
2.5	caja para empedrado	M3	39,989	207	35,000	7,245,000	-4,989	-12.48%
2.6	pavimento tipo empedrado	M2	52,325	690	45,000	31,050,000	-7,325	-14.00%
2.7	enripiado de piedra para terminacion	M2	1,686	690	1,600	1,104,000	-86	-5.10%
2.8	limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de tierra excedente , escombros y limpieza de area verde existentes)	GL	516,949	1	500,000	500,000	-16,949	-3.28%
	TOTAL					**123,431,730**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque