PARAGUÁI ÑE'ÊNGUÉRA
Sãmbyhyha
Secretaría de POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 01/2022 "Restauración del Centro Cultural y Artesanal para la Comunidad Indígena Guaná - Departamento de Concepción", ID n.° 419.177			CQ Ingeniería S.R.L.					Renovatio Paraguay S.R.L.					Víctor Julián Ayala Perdomo					TESAKA Ingeniería S.A.				
Item	Descripción del bien / servicio	Descripción de los Trabajos	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA GUANA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	1.12 Pintura de látex	N/A	Nacional	1.120	14.050	15.736.000	N/A	Nacional	1.120	13.080	14.649.600	N/A	Nacional	1.120	14.780	16.553.600	N/A	Nacional	1.120	14.041	15.725.920
		1.13. Instalación sanitaria	N/A	Nacional	2	2.660.000	5.320.000	N/A	Nacional	2	2.478.000	4.956.000	N/A	Nacional	2	2.800.000	5.600.000	N/A	Nacional	2	2.660.000	5.320.000
		1.14 Instalación de artefactos sanitarios	N/A	Nacional	2	4.322.500	8.645.000	N/A	Nacional	2	4.026.750	8.053.500	N/A	Nacional	2	4.550.000	9.100.000	N/A	Nacional	2	4.322.500	8.645.000
		1.15 Instalación eléctrica	N/A	Nacional	1	4.275.000	4.275.000	N/A	Nacional	1	3.982.500	3.982.500	N/A	Nacional	1	4.500.000	4.500.000	N/A	Nacional	1	4.275.000	4.275.000
		1.16 Instalación de artefactos eléctricos	N/A	Nacional	1	6.365.000	6.365.000	N/A	Nacional	1	5.929.500	5.929.500	N/A	Nacional	1	6.700.000	6.700.000	N/A	Nacional	1	6.365.000	6.365.000
		1.17 Pozo ciego	N/A	Nacional	1	3.135.000	3.135.000	N/A	Nacional	1	2.920.500	2.920.500	N/A	Nacional	1	3.300.000	3.300.000	N/A	Nacional	1	3.135.000	3.135.000
		1.18 Cámara Séptica	N/A	Nacional	1	1.353.750	1.353.750	N/A	Nacional	1	1.261.125	1.261.125	N/A	Nacional	1	1.425.000	1.425.000	N/A	Nacional	1	1.353.750	1.353.750
		1.19 Aberturas Puerta tipo 1 con herrajes	N/A	Nacional	3	2.042.500	6.127.500	N/A	Nacional	3	1.902.750	5.708.250	N/A	Nacional	3	2.150.000	6.450.000	N/A	Nacional	3	2.042.500	6.127.500
		1.20 Puerta tipo 2 con herrajes	N/A	Nacional	2	712.500	1.425.000	N/A	Nacional	2	663.750	1.327.500	N/A	Nacional	2	750.000	1.500.000	N/A	Nacional	2	712.500	1.425.000
		1.21 Puerta tipo 3 con herrajes	N/A	Nacional	4	617.500	2.470.000	N/A	Nacional	4	575.250	2.301.000	N/A	Nacional	4	650.000	2.600.000	N/A	Nacional	4	617.500	2.470.000
		1.22 Ventana (corrediza)	N/A	Nacional	13	213.750	2.778.750	N/A	Nacional	13	199.125	2.588.625	N/A	Nacional	13	225.000	2.925.000	N/A	Nacional	13	213.750	2.778.750
		1.23 Mano de Obra	N/A	Nacional	1	98.250.975	98.250.975	N/A	Nacional	1	98.049.593	98.049.593	N/A	Nacional	1	95.000.000	95.000.000	N/A	Nacional	1	104.000.000	104.000.000
Totales							**279.630.655**					**268.866.625**					**288.013.082**					**287.362.566**

SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Francisco Castiñeira

Lurde Garcete

Ramón Herrera

Dora Duarte

Pablo Salinas