Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PISO Y ESCENARIO EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ - CURUPAYTY - FONACIDE

ID Nº 286567

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 24/15

PROVEEDOR 01 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE MARIA NIDIA SILVA CORONEL		RUC Nº 4524873-7			
N°	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	1.500.000	1.500.000
1,2	Replanteo y Marcacion	m2	50,00	5.500	275.000
1,3	Excavacion p/ cimiento	m3	8,60	90.000	774.000
1	Relleno (palco relleno), compactado (arcilla roja)	m3	36,00	75.000	2.700.000
2	**ELEVACIONES VARIAS**			-	-
2,1	Elevacion de 0,20 cm en ladrillo hueco, revocado FILTRADO	m2	48,00	90.000	4.320.000
2,2	Zapata y fuste	un	6,00	1.350.000	8.100.000
2,3	pilar de HA	m3	1,40	2.200.000	3.080.000
2,4	Vigas de HA	m3	1,30	2.200.000	2.860.000
2,5	Relleno (piso), compactado (arcilla roja)	m3	98,00	75.000	7.350.000
2,6	Piso de HORMIGON ARMADO, espesor = 8 cm varilla de 4,2mm cada 40 cm	m2	220,00	110.000	24.200.000
2,7	Piso de HORMIGON ARMADO (escenario), espesor = 10 cm	m3	5,30	140.000	742.000
2,8	carpeta de regularizacion de escenario	m2	50,00	24.500	1.225.000
2,9	piso ceramico en escenario con proteccion de canto con perfil L	m2	50,00	75.000	3.750.000
3	**LUMINARIAS**			-	-
	lámparas LED dicroicas con conexión	un	5,00	350.000	1.750.000
3,2	TOMA DE CORRIENTE	bc	2,00	120.000	240.000
	COLOCACION DE MASTIL TIPO TELESCOPICO H:4mts	un	1,00	2.200.000	2.200.000
3,3	imprevisto	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
4	**Escalera**			-	-
4,1	Escalera acceso palco	un	2,00	850.000	1.700.000
5	**PINTURAS**			-	-
8,2	Al latex exterior	m2	53,00	16.000	848.000
5,2	pintura piso escenario al latex	m2	50,00	16.000	800.000
6	**Equipamiento Electrico**			-	-
6,1	Caja de conexiones y llaves termomagneticas, puesto de bajada, 2 tomas y 2 equipo fluorescente	un	1,00	1.550.000	1.550.000
6,2	lueces en escenario (2 par 64, 2 par 56, 1 luz elipsoidal)	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
	TOTAL COSTO				72.814.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PISO Y ESCENARIO EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS

ID Nº 286567

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 24/15

PROVEEDOR O2 ARIAS SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO		RUC Nº 3684715-1			
N°	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	716.300	716.300
1,2	Replanteo y Marcacion	m2	50,00	5.400	270.000
1,3	Excavacion p/ cimiento	m3	8,60	83.400	717.240
1,4	Relleno (palco relleno), compactado (arcilla roja)	m3	36,00	59.100	2.127.600
2	**ELEVACIONES VARIAS**			-	-
2,1	Elevacion de 0,20 cm en ladrillo hueco, revocado FILTRADO	m2	48,00	75.250	3.612.000
2,2	Zapata y fuste	un	6,00	285.450	1.712.700
2,3	pilar de HA	m3	1,40	1.649.500	2.309.300
2,4	Vigas de HA	m3	1,30	1.649.500	2.144.350
2,5	Relleno (piso), compactado (arcilla roja)	m3	98,00	59.500	5.831.000
2,6	Piso de HORMIGON ARMADO, espesor = 8 cm varilla de 4,2mm cada 40 cm	m2	220,00	124.100	27.302.000
2,7	Piso de HORMIGON ARMADO (escenario), espesor = 10 cm	m3	5,30	1.602.300	8.492.190
2,8	carpeta de regularizacion de escenario	m2	50,00	22.450	1.122.500
2,9	piso ceramico en escenario con proteccion de canto con perfil L	m2	50,00	69.950	3.497.500
3	**LUMINARIAS**			-	-
3,1	**lámparas LED dicroicas con conexión**	un	5,00	155.600	778.000
3,2	TOMA DE CORRIENTE	bc	2,00	78.500	157.000
	COLOCACION DE MASTIL TIPO TELESCOPICO H:4mts	un	1,00	789.750	789.750
3,3	imprevisto	gl	1,00	960.000	960.000
4	**Escalera**			-	-
4,1	Escalera acceso palco	un	2,00	1.245.650	2.491.300
5	**PINTURAS**			-	-
8,2	Al latex exterior	m2	53,00	25.600	1.356.800
5,2	pintura piso escenario al latex	m2	50,00	26.600	1.330.000
6	**Equipamiento Electrico**			-	-
6,1	Caja de conexiones y llaves termomagneticas, puesto de bajada, 2 tomas y 2 equipo fluorescente	un	1,00	1.974.420	1.974.420
6,2	lueces en escenario (2 par 64, 2 par 56, 1 luz elipsoidal)	gl	1,00	5.862.050	5.862.050
	TOTAL COSTO				75.554.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de [illegible]