MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

RESOLUCIÓN Nº527/17 I.M

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ARQ. EMILIO JOSÉ WALDER SCOLARI CON RUC Nº 858.668-3, EL LLAMADO DE LA CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 3/17 PARA LA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL COLEGIO NACIONAL DR. JUAN MANUEL FRUTOS FONDOS DEL FONACIDE" ***CON ID Nº 331.643***.

Mariano Roque Alonso, 02 de Mayo de 2017

VISTO: *El Acta Nº 1 de fecha 2 de mayo de 2017, que contiene el informe presentado por el Comité de Evaluación conformado por Resolución I.M. Nº 507/17, en la que detalla el resultado del llamado de la* **CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 3/17 PARA LA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL COLEGIO NACIONAL DR. JUAN MANUEL FRUTOS FONDOS DEL FONACIDE"** ***CON ID Nº 331.643***.

CONSIDERANDO:

Que, en dicho contexto se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales que reglan en materia de Contrataciones Públicas, instituidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, su Decreto Reglamentario Nº 21.909 y la Ley Nº 3.966/10 *"Orgánica Municipal"* y conforme se desprende del Acta Nº 1 de fecha 2 de mayo de 2017, del Comité de Evaluación, en donde se recomienda adjudicar a la firma oferente **ARQ. EMILIO JOSÉ WALDER SCOLARI CON RUC Nº 858.668-3**, para la realización de la obra mencionada.

Que se cuenta con suficiente previsión y disponibilidad presupuestaria para la referida adjudicación, conforme informa la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución.

Por tanto, atento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21.909 y sus modificaciones, al Dictamen Legal del Comité de Evaluación de Ofertas, como asimismo las facultades legales conferidas al Ejecutivo Municipal en materia de Contrataciones;----------

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Norma E. Vallente
Secretaria General
Municipalidad de M. R. Alonso
Secretaría Gral.

Secretaría Gral.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

POR TANTO LA INTENDENTA MUNICIPAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

Art.1º ADJUDICAR el llamado de la **CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº 3/17 PARA LA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL COLEGIO NACIONAL DR. JUAN MANUEL FRUTOS FONDOS DEL FONACIDE"** *a la firma oferente* **ARQ. EMILIO JOSÉ WALDER SCOLARI CON RUC Nº 858.668-3,** bajo la modalidad de contrato cerrado por un monto total a contratar de **G. 149.699.987 (Guaraníes ciento cuarenta y nueve millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete) I.V.A. incluido, conforme al ANEXO Nº I "DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS",** que forma parte de la presente resolución.

Art.2º REMITIR *una copia de esta Resolución y sus antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.*

Art.3º COMUNICAR *a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

Abog. Norma E. Valiente
Secretaria General

Secretaría Gral.

Carolina Rocío Aranda F.
Intendenta Municipal

INTENDENCIA

Secretaría Gral.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO Nº I

DETALLE DE PRECIOS ADJUDICADOS

					ARQ. EMILIO JOSÉ WALDER SCOLARI.	
N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-002	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00	848.300	848.300
2	72131601-002	b- Vallado de obra con red de media sombra	Ml.	35,00	84.830	2.969.050
3	72131601-002	c- Apuntalamiento de techo	Gl.	1,00	499.000	499.000
4	72103003-001	De pilares de galería	ud.	8,00	49.900	399.200
5	72103003-001	De Abertura puerta y ventanas	ud.	3,00	25.299	75.898
6	72103003-001	De mamposteria	M2	85,00	15.469	1.314.865
7	72103003-001	De instalación eléctrica y aire acondicionado tipo split	Gl.	2,00	249.500	499.000
8	72103003-001	De techo vigas y tirantes co rec. De tejuelones recuperación	M2	261,20	14.970	3.910.164
9	72103003-001	De revoques	M2	85,00	3.493	296.905
10	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de dados de H°A° 0,60 x 0,60 pilares galería	ud.	9,00	184.630	1.661.670
11	72131601-004	Zapatas de H°A° 0,80 x 0,80 excavación y carga	M3	5,76	1.846.300	10.634.688
12	72131601-004	Pilares de H°A° 0,20 X 0,25	M3	0,35	1.946.100	681.135
13	72131601-004	Pilares de H°A° 0,13 X 0,30	M3	1,60	1.946.100	3.113.760
14	72131601-004	Encadenado 0,13 x0,25	M3	1,46	1.946.100	2.841.306

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría Gral.

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Norma E. Valiente
Secretaria General
Municipalidad de M. R. Alonso

Secretaría Gral.

Roque Alonso rayhuhape

Boquerón esq. Ballivián | **Tel.:** (595 21) 752 202 - 754 540. | **Email:** municipalidad.mralonso@gmail.com

15	72131601-004	Viga de galería 0,13 x0,25	M3	0,86	1.946.100	1.673.646
16	72101703-003	b- De 0,60 cms.	M2	1,62	234.530	379.939
17	72101703-003	a- De pilares	M2	1,08	44.910	48.503
18	72131601-005	a- De 015 para revocar ambas caras	M2	25,80	89.321	2.304.482
19	72131601-005	b- De 0,30 para revocar ambas caras	M2	35,00	149.700	5.239.500
20	72131601-015	De mampostería de ladrillos comunes según detalle	Ml.	22,55	145.309	3.276.713
21	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones y tirantes de H°A°	M2	261,20	244.510	63.866.012
22	72131601-008	Reposición de Revoque De paredes interior, ext. a una capa	M²	85,00	27.445	2.332.825
23	72131601-008	De pilares y vigas de H°A°	M2	36,17	37.425	1.353.662
24	72131601-008	De pilares de galería	M2	27,00	28.772	775.494
25	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes armado	M²	50,00	28.443	1.422.150
26	72131601-009	b- Piso calcáreo reposición	M2	50,00	67.365	3.368.250
27	72101607-005	Reposición de zócalo calcáreo	Ml	35,00	25.449	890.715
28	72131601-010	a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	3,00	848.300	2.544.900
29	72102401-002	a- De paredes y pilares al latex	M²	395,50	15.469	6.117.990
30	72102401-003	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	27,84	16.467	458.441
31	72102401-001	d. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	35,00	9.481	331.835
32	72102401-001	f- De de techo	M2	261,20	15.469	4.040.503
33	72101603-002	Canaletas y bajadas	Ml	35,00	64.870	2.270.450
34	72102201-002	Alimentación principal a las aulas componentes del pabellón hasta el área intervenida	Gl.	1,00	9.020.423	9.020.423

Secretaria Gral.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Abog. Norma E. Valiente
Secretaria General
Municipalidad de M. R. Alonso

Secretaría Gral.

A Roque Alonso rayhuhapa

35	72102201-002	Instalación de tablero TS 6 AG	ud.	2,00	139.780	279.560
36	72102201-002	Alimentación de circuitos de AA	bc	2,00	123.752	247.504
37	72102201-002	Alimentación de circuito de luces	Bc	16,00	82.834	1.325.344
38	72102201-002	Alimentación de circuito de tomas	Bc	16,00	82.834	1.325.344
39	72102201-002	Alimentación de circuito de ventiladores	Bc	7,00	82.834	579.838
40	72102201-003	Pantalla acrílica con lámparas de larga duración de 45W	ud.	10,00	259.480	2.594.800
41	72102201-003	Porta lámparas tipo plafón con focos larga duración de 25 watts	ud.	6,00	64.870	389.220
42	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00	1.497.000	1.497.000
		MONTO TOTAL OFERTADO				149.699.987

Secretaría Gral.

Secretaría Gral.

Carolina Alonso F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL