ANEXO B - 02 - 08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

		LIDER SRL					PROEL INGENIERIA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE Nº 1										
1	**Regularización asfáltica sobre empedrados en calles de la ciudad de san Ignacio Misiones**										
2	Regularización de galibo sobre empedrados	LIDER SRL	Paraguay	42	647.900	27.211.800	PROEL	Paraguay	42	461.234	19.371.828
3	Riego de liga	LIDER SRL	Paraguay	6366	3.807	24.235.362	PROEL	Paraguay	6.366	8.017	51.038.222
4	Regularización asfáltica sobre empedrados	LIDER SRL	Paraguay	495	1.840.017	910.808.415	PROEL	Paraguay	495	1.047.315	518.420.925
	TOTAL LOTE Nº 2					**962.255.577**					**588.828.976**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

		TECNOEDIL					BENITO ROGGIO					HUGO NAVARRO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE Nº 1															
1	**Regularización asfáltica sobre empedrados en calles de la ciudad de san Ignacio Misiones**															
2	Regularización de gallbo sobre empedrados	TECNOEDIL	Paraguay	42	560.370	23.535.540	Roggio	Paraguay	42	667.989	28.055.538	Hugo Navarro	Paraguay	42	589.000	24.738.000
3	Riego de liga	TECNOEDIL	Paraguay	6368	6.830	43.479.760	Roggio	Paraguay	6368	8.862	56.415.492	Hugo Navarro	Paraguay	6368	7.700	49.018.200
4	Regularización asfáltica sobre empedrados	TECNOEDIL	Paraguay	495	1.350.921	668.705.895	Roggio	Paraguay	495	1.465.140	725.244.300	Hugo Navarro	Paraguay	495	1.479.100	732.154.500
	TOTAL LOTE Nº 2					735.721.215					809.715.330					805.910.700