MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda.. SAN BLAS

M2 **4067 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	4.067	2.495	10.147.165
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***CARPETA ASFALTICA***				
2,1	*Carpeta de asfaltica 80 kg/m2 ,*	M2	4.067	72.000	292.824.000
2,2	*Bacheo*	M2	1.144	16.000	18.304.000
2,3	*Reparaciones de cordonesen paseo central*	ML	429	14.000	6.006.000
3	***LIMPIEZA DE REGISTRO PLUVIALES***		-		
3,1	*limpieza de registro pluviales*		3,00	11.107.800	33.323.400
4	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***	M2			
4,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*	M2	191,00	130.205	24.869.155
4,1	*pintura termoplastica, cruce de peatonales*		120,3	130.205	15.663.662
5	***SEÑALIZACION VERTICAL***	unid			
5,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***	unid			
6,1	*Limpieza final*	Gl	1,00	7.499.127	7.499.127
				TOTAL	**416.904.395**

L. Limbania Ocampos Abogada Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda.. ADRIAN JARA

M2 **3944 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	Marcación y replanteo	M2	3.944,00	2.495	9.840.280
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	Carpeta de asfalto 80 kg/m2	M2	3.944,00	72.000	283.968.000
2,2	bacheo	M2	2.366,00	8.000	18.928.000
2,3	Reparacion de cordones en paseo central	ML	447,60	6.000	2.685.600
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
	pintura termoplastica, lineas centrales y laterales		246,50	130.205	32.095.533
3,1	pintura termoplastica, crucepeatonales	M2	393,50	130.205	51.235.668
3,2	tachones reflectivos	M2	451,00	58.212	26.253.612
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	Señalizacion vertical 50x50	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	carteles porticos	unid	2,00	5.000.000	10.000.000
5	***LIMPIEZA FINAL***	unid			
5,1	Limpieza final	Gl	1,00	3.595.063	3.595.063
		TOTAL			**446.869.641**

C. Limbani Oberlaustatter de Q.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: MONSEÑOR RODRIGUEZ

M2 **4683 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	4.683,00	2.495	11.684.085
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	4.683,00	72.000	337.176.000
2,2	*bacheo*	M2	984,00	24.000	23.616.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	223,00	22.000	4.906.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		712,25	130.205	92.738.511
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	237,60	130.205	30.936.708
3,3	*tachones reflectivos*	M2	205,00	58.212	11.933.460
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	*carteles porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Lambani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.052

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. CARLOS A. LOPEZ

M2 **11.815 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	11.815,00	2.495	29.478.425
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	11.815,00	72.000	850.680.000
2,2	*bacheo*	M2	3.335,00	18.000	60.030.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	844,00	16.000	13.504.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		408,80	130.205	53.227.804
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	352,60	130.205	45.910.283
3,3	*tachones reflectivos*	M2	451,00	58.212	26.253.612
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	15,00	665.280	9.979.200
4,2	*carteles porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Limbani Oberlaestatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. EUSEBIO AYALA

M2 **6.517 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	6.517,00	2.495	16.259.915
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	6.517,00	72.000	469.224.000
2,2	*bacheo*	M2	1.868,00	18.000	33.624.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	474,00	16.000	7.584.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		184,00	130.205	23.957.720
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	218,00	130.205	28.384.690
3,3	*tachones reflectivos*	M2	246,00	58.212	14.320.152
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	*carteles semi porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda.. Dr. MARIA ARGAÑA

M2 **15.697 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*15.697,00*	*2.495*	*39.164.015*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.615.086*	*1.615.086*
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	*M2*	*15.697,00*	*72.000*	*1.130.184.000*
2,2	*bacheo*	*M2*	*2.866,00*	*26.000*	*74.516.000*
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	*ML*	*979,00*	*24.000*	*23.496.000*
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		*89,60*	*130.205*	*11.666.368*
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	*M2*	*347,40*	*130.205*	*45.233.217*
3,3	*tachones reflectivos*	*M2*	*287,00*	*58.212*	*16.706.844*
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	*unid*	*10,00*	*665.280*	*6.652.800*
4,2	*carteles semi porticos*	*unid*	*2,00*	*8.969.400*	*17.938.800*

C. Limbani Oberhofstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pablo Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. ALEJO GARCIA

M2 **23.791,69 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*23.791,69*	*2.200*	*52.341.718*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.615.086*	*1.615.086*
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	*M2*	*23.791,69*	*72.000*	*1.713.001.680*
2,2	*bacheo*	*M2*	*6.906,00*	*11.000*	*75.966.000*
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	*ML*	*3.312,00*	*8.000*	*26.496.000*
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*		*287,75*	*130.205*	*37.466.489*
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	*M2*	*1.067,25*	*130.205*	*138.961.286*
3,3	*tachones reflectivos*	*unid*	*492,00*	*58.212*	*28.640.304*
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	*unid*	*15,00*	*665.280*	*9.979.200*
4,2	*carteles semi porticos*	*unid*	*2,00*	*8.969.400*	*17.938.800*

L. Lindomi Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Obra: **ASFALTO**

Ubicación: Avda. 11 DE SETIEMBRE

M2 **17.896,64 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	M2	17.896,64	2.200	39.372.608
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	Un	1,00	1.615.086	1.615.086
2	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				
2,1	*Carpeta de asfalto 80 kg/m2*	M2	17.896,64	72.000	1.288.558.080
2,2	*bacheo*	M2	3.470,00	22.000	76.340.000
2,3	*Reparacion de cordones en paseo central*	ML	1.449,00	20.000	28.980.000
3	***SEÑALIZACION HORIZONTAL***				
3,1	*pintura termoplastica, lineas centrales y laterales*	M2	123,95	130.205	16.138.910
3,2	*pintura termoplastica, cruce peatonales*	M2	367,20	130.205	47.811.276
3,3	*tachones reflectivos*	unid	164,00	58.212	9.546.768
4	***SEÑALIZACION VERTICAL***				
4,1	*Señalizacion vertical 50x50*	unid	10,00	665.280	6.652.800
4,2	*carteles semi porticos*	unid	2,00	8.969.400	17.938.800

L. Limbani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

Beatriz Viviana

Rodrigo Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE