Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 56/2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL VMME. ID N° 355245

Cuadro Comparativo de Ofertas

				LS EMPRESA DE SERVICIOS de Lilian C. Sosa		EN OBRAS de Nelson Federico Segovia A.		MARIA L. C. VINADER RUOTI	
IT	RUBRO	UN	CANT.	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Retiro de puerta placa existente	Unidad	1,00	19.462	19.462	25.000	25.000	112.500	112.500
2	Retiro de Aire Acondicionado de ventana	Unidad	3,00	49.284	147.852	65.000	195.000	125.000	375.000
3	Demolición de revoques	Metros cuadrados	8,00	7.252	58.016	10.000	80.000	21.875	175.000
4	Cerramiento de puerta existente con mampostería 0,15 m.	Metros cuadrados	1,72	72.150	124.098	95.000	163.400	126.031	216.774
5	Cerramiento de vano de A/A con mampostería 0,15 m. (3 un.)	Metros cuadrados	1,44	72.150	103.896	100.000	144.000	126.031	181.485
6	Aislación horizontal asfáltica 3 caras	Metro lineal	1,00	14.948	14.948	20.000	20.000	55.519	55.519
7	Reparación de techo de tejas con tejuelitas	Metros cuadrados	2,00	119.436	238.872	155.000	310.000	269.840	539.680
8	Revoque de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	6,32	24.864	157.140	33.500	211.720	681.163	4.304.947
9	Revestimiento de fachada con ladrillejo	Metros cuadrados	1,44	52.096	75.018	70.000	100.800	88.000	126.720
10	Completar zócalo calcáreo	Metro lineal	2,50	20.942	52.355	30.000	75.000	37.925	94.813
11	Pintura de paredes al látex interior con enduido en secretaría	Metros cuadrados	50,00	27.898	1.394.900	33.500	1.675.000	27.500	1.375.000
12	Pintura de techo al barniz	Metros cuadrados	21,00	12.876	270.396	17.500	367.500	27.500	577.500
13	Pintura de abertura en secretaría	Metros cuadrados	4,20	29.008	121.834	35.000	147.000	43.750	183.750
14	Colocación de toma corriente con cableado	Unidad	9,00	89.540	805.860	110.000	990.000	110.000	990.000
15	Provisión y colocación de cortina vertical	Metros cuadrados	7,00	218.966	1.532.762	275.000	1.925.000	312.500	2.187.500
16	Reparación de cimiento, incluyendo la excavación para dados de Hormigón Armado - Reposicion de cobertura metálica en área de estacionamiento	Metros cúbicos	7,00	28.860	202.020	40.000	280.000	491.250	3.438.750
17	Reposición de dados de Hormigón Armado: Base	Metros cúbicos	2,30	1.281.828	2.948.204	1.700.000	3.910.000	1.365.156	3.139.859
18	Reposicion de fuste	Metros cúbicos	3,50	1.627.926	5.697.741	2.100.000	7.350.000	1.556.828	5.448.898

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

19	Cambio de estructura de madera por estructura metálica en 2 modulos: techo de fibrocemento por (canalones de fibrocemento) sobre columnas reticuladas del tipo metálico	Metros cuadrados	430,00	199.060	85.595.800	260.000	111.800.000	322.500	138.675.000
20	Reposición de canaletas y bajadas de chapas galvanizadas	Metro lineal	78,00	39.812	3.105.336	60.000	4.680.000	81.250	6.337.500
21	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	78,00	17.390	1.356.420	23.500	1.833.000	22.500	1.755.000
22	Limpieza final	Unidad	1,00	497.650	497.650	650.000	650.000	1.187.500	1.187.500
23	Reparación de rampa, colocación de chapa antideslizante y estructura de caño de hierro con patas empotradas en H° - reposición	Metros cuadrados	18,00	218.966	3.941.388	275.000	4.950.000	437.500	7.875.000
24	Pasamanos de caño redondo - reposición	Metro lineal	40,00	149.332	5.973.280	200.000	8.000.000	225.000	9.000.000
25	Picado de cordon para rampa - reposición	Metro lineal	4,00	14.948	59.792	20.000	80.000	85.000	340.000
26	Piso de H° ranurado de 0.08 cm. en zona de cordones - reposición	Metros cuadrados	3,00	79.624	238.872	105.000	315.000	75.000	225.000
27	Pintura en zona de rampas de H°	Metros cuadrados	5,00	24.938	124.690	33.500	167.500	43.750	218.750
28	Retiro de marco y puerta principal - adecuación de baño	Unidad	1,00	59.718	59.718	80.000	80.000	126.094	126.094
29	Retiro de marcos y puertas en boxes	Unidad	2,00	59.718	119.436	80.000	160.000	126.094	252.188
30	Demolicion de boxes	Metros cuadrados	7,00	7.474	52.318	10.000	70.000	18.750	131.250
31	Retiro de inodoros	Unidad	2,00	26.862	53.724	35.000	70.000	100.000	200.000
32	Demolicion de piso	Metros cuadrados	5,00	12.432	62.160	16.500	82.500	22.500	112.500
33	Adaptacion de vano a puerta de 0.90	Unidad	1,00	119.436	119.436	165.000	165.000	224.156	224.156
34	Colocacion de marco metalico de 0.90	Unidad	1,00	318.496	318.496	450.000	450.000	275.000	275.000
35	Puerta placa de 0.90 -metálica	Unidad	1,00	418.026	418.026	550.000	550.000	812.500	812.500
36	Terminacion de azulejos en mocheta	Metros cuadrados	2,00	79.624	159.248	105.000	210.000	103.750	207.500
37	Readecuacion desague y de instalacion de agua para un Inodoro	Unidad	1,00	149.332	149.332	200.000	200.000	315.313	315.313
38	Instalacion de inodoro especial	Unidad	1,00	457.838	457.838	615.000	615.000	1.208.250	1.208.250
39	Instalacion de accesorios especiales	Unidad	3,00	119.436	358.308	160.000	480.000	441.438	1.324.313
40	Colocacion de mamparas de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena)	Metros cuadrados	4,00	159.248	636.992	250.000	1.000.000	281.250	1.125.000
41	Colocacion de puerta de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena) de 0.90	Unidad	1,00	318.496	318.496	450.000	450.000	862.500	862.500
42	Piso ceramico antideslizante	Metros cuadrados	5,00	119.436	597.180	190.000	950.000	162.500	812.500
43	Carpeta alisada de cemento para piso	Metros cuadrados	5,00	19.906	99.530	25.000	125.000	59.031	295.156
44	Pintura de losa y paredes al latex	Metros cuadrados	25,00	14.948	373.700	22.000	550.000	18.750	468.750
45	Pintura de aberturas con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,00	27.898	278.980	35.000	350.000	43.750	437.500
46	Limpieza final de adecuación de baño	Unidad Medida Global	1,00	497.650	497.650	650.000	650.000	1.050.000	1.050.000
	TOTAL IVA INCLUIDO		-		**119.989.171**		**157.652.420**		**195.503.751**

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas