Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem*	Descripción del Bien *	Empresa 1: METALÚRGICA PIRAPÓ					Empresa 2. CEFERIANO ZARZA				
		Marca**	Procedencia**	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	**CONSTRUCCION O AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE EL ARROYO YVERA BARRIO SAN LORENZO**										
1.1	Movilizacion	MP	Nnal.	1,0	1.880.000	1.880.000	CZ	Nnal	1,0	1.000.000	1.000.000
1.2	Trabajo Preliminares	MP	Nnal.	1,0	3.420.000	3.420.000	CZ	Nnal	1,0	5.000.000	5.000.000
1.3	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	MP	Nnal.	1,0	765.000	765.000	CZ	Nnal	1,0	3.000.000	3.000.000
	Excavaciones					-					-
1.4	Excavaciones en suelo	MP	Nnal.	19,0	54.000	1.026.000	CZ	Nnal	19,0	50.000	950.000
1.5	Excavaciones en roca	MP	Nnal.	5,8	756.000	4.347.000	CZ	Nnal	5,8	1.000.000	5.750.000
	Infraestructura	MP	Nnal.			-					-
1.6	Tubulones de Hormigon Armado ø 100 cm	MP	Nnal.	5,8	1.805.000	10.378.750	CZ	Nnal	5,8	1.600.000	9.200.000
1.7	Cabezales de Hormigon Armado 100 x 100 x 80 cm	MP	Nnal.	5,5	1.805.000	9.963.600	CZ	Nnal	5,5	1.700.000	9.384.000
1.8	Tubos de Hormigon Armado para encofrado ø 100 cm	MP	Nnal.	6,0	556.000	3.336.000	CZ	Nnal	6,0	250.000	1.500.000
	Mesoestructura					-					-
1.9	Pilares de Hormigon Armado ø 70 cm	MP	Nnal.	10,4	2.024.000	21.049.600	CZ	Nnal	10,4	1.700.000	17.680.000
1.10	Vigas de Apoyo 60 x 60	MP	Nnal.	2,5	2.070.000	5.175.000	CZ	Nnal	2,5	1.700.000	4.250.000
1.11	Muro de P.B.C para cierre	MP	Nnal.	12,0	450.000	5.400.000	CZ	Nnal	12,0	400.000	4.800.000
	Superestructura					-					-
1.12	Vigas Longitudinales (30 x 70)	MP	Nnal.	3,7	2.150.000	7.998.000	CZ	Nnal	3,7	2.000.000	7.440.000
1.13	Vigas Transversales (20 x 70)	MP	Nnal.	1,1	2.150.000	2.365.000	CZ	Nnal	1,1	2.000.000	2.200.000
1.14	Losa de Hormigon Armado	MP	Nnal.	4,5	2.150.000	9.675.000	CZ	Nnal	4,5	2.000.000	9.000.000
1.15	Trabajos Complementarios	MP	Nnal.	1,0	1.580.000	1.580.000	CZ	Nnal	1,0	1.500.000	1.500.000
1.16	Limpieza final de obras	MP	Nnal.	1,0	866.000	866.000	CZ	Nnal	1,0	1.000.000	1.000.000
Precio Total IVA incluido						**89.224.950**	**Precio Total IVA incluido**				**83.654.000**

Ítem*	Descripción del Bien *	Empresa 3. METALÚRGICA NÚÑEZ					Empresa 4. CONSTRUCCIONES LOS HERMANOS				
		Marca**	Procedencia**	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	**CONSTRUCCION O AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE EL ARROYO YVERA BARRIO SAN LORENZO**										
1.1	Movilizacion	MN	Nnal.	1,0	900.000	900.000	CLH	Nnal	1,0	350.000	350.000
1.2	Trabajo Preliminares	MN	Nnal.	1,0	700.000	700.000	CLH	Nnal	1,0	500.000	500.000

Sr. Alejandro Maidana
UOC

1.3	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	MN	Nnal.	1,0	500.000	500.000	CLH	Nnal	1,0	650.000	650.000
	Excavaciones					-					-
1.4	Excavaciones en suelo	MN	Nnal.	19,0	600.000	11.400.000	CLH	Nnal	19,0	95.000	1.805.000
1.5	Excavaciones en roca	MN	Nnal.	5,8	700.000	4.025.000	CLH	Nnal	5,8	495.000	2.846.250
	Infraestructura					-					-
1.6	Tubulones de Hormigon Armado ø 100 cm	MN	Nnal.	5,8	1.200.000	6.900.000	CLH	Nnal	5,8	1.900.000	10.925.000
1.7	Cabezales de Hormigon Armado 100 x 100 x 80 cm	MN	Nnal.	5,5	1.600.000	8.832.000	CLH	Nnal	5,5	1.900.000	10.488.000
1.8	Tubos de Hormigon Armado para encofrado ø 100 cm	MN	Nnal.	6,0	950.000	5.700.000	CLH	Nnal	6,0	300.000	1.800.000
	Mesoestructura					-					-
1.9	Pilares de Hormigon Armado ø 70 cm	MN	Nnal.	10,4	1.750.000	18.200.000	CLH	Nnal	10,4	2.150.000	22.360.000
1.10	Vigas de Apoyo 60 x 60	MN	Nnal.	2,5	1.750.000	4.375.000	CLH	Nnal	2,5	2.000.000	5.000.000
1.11	Muro de P.B.C para cierre	MN	Nnal.	12,0	900.000	10.800.000	CLH	Nnal	12,0	250.000	3.000.000
	Superestructura					-					-
1.12	Vigas Longitudinales (30 x 70)	MN	Nnal.	3,7	1.800.000	6.696.000	CLH	Nnal	3,7	1.950.000	7.254.000
1.13	Vigas Transversales (20 x 70)	MN	Nnal.	1,1	1.800.000	1.980.000	CLH	Nnal	1,1	1.950.000	2.145.000
1.14	Losa de Hormigon Armado	MN	Nnal.	4,5	1.550.000	6.975.000	CLH	Nnal	4,5	2.250.000	10.125.000
1.15	Trabajos Complementarios	MN	Nnal.	1,0	500.000	500.000	CLH	Nnal	1,0	1.500.000	1.500.000
1.16	Limpieza final de obras	MN	Nnal.	1,0	500.000	500.000	CLH	Nnal	1,0	500.000	500.000
Precio Total IVA incluido						**88.983.000**	**Precio Total IVA incluido**				**81.248.250**

-