Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.					NORESTE S.A.					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1 CALLES KM 14 FRACCION LAS CALANDRIAS Y CAMPO VERDE; KM 16 FRACCION MAZARELLO;KM 20 FRACCION MARIA AUXILIADORA II; KM 22															
	Trabajos Preliminares															
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			6.080,00	1.331	8.092.480			6.080,00	492	2.991.360			6.080,00		0
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			6.080,00	3.025	18.392.000			6.080,00	2.955	17.966.400			6.080,00		0
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5,00	611.500	3.057.500			5,00	1.477.778	7.388.890			5,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI					0					0					0
	Colchón: Tierra Colorada			1.520,00	4.536	6.894.720			1.520,00	14.778	22.462.560			1.520,00		0
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			6.080,00	18.755	114.030.400			6.080,00	19.704	119.800.320			6.080,00		0
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			6.080,00	4.840	29.427.200			6.080,00	1.478	8.986.240			6.080,00		0
						0					0					0
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			1.520,00	18.392	27.955.840			1.520,00	19.704	29.950.080			1.520,00		0
						0					0					0
	Mano de Obra					0					0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			6.080,00	6.050	36.784.000			6.080,00	7.882	47.922.560			6.080,00		0
						0					0					0
	Compactación empedrado					0					0					0
	Compactación preliminar			6.080,00	605	3.678.400			6.080,00	591	3.593.280			6.080,00		0
	Compactación Final			6.080,00	605	3.678.400			6.080,00	1.434	8.718.720			6.080,00		0
	Total General					**251.990.940**					**269.780.410**					**0**
	Lote 2 CALLE KM 14 FRACCION DEL ORIENTE (DOBLE AVENIDA, Y CONTINUACION)															
	Trabajos Preliminares															
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			6.088,00	1.331	8.103.128			6.088,00	492	2.995.296			6.088,00		0
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			6.088,00	3.025	18.416.200			6.088,00	2.955	17.990.040			6.088,00		0
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5,00	611.500	3.057.500			5,00	1.477.778	7.388.890			5,00		0

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.					NORESTE S.A.					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI					0					0					0
	Colchón: Tierra Colorada			1.522,00	4.536	6.903.792			1.522,00	14.778	22.492.116			1.522,00		0
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			6.088,00	18.755	114.180.440			6.088,00	19.704	119.957.952			6.088,00		0
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			6.088,00	4.840	29.465.920			6.088,00	1.478	8.998.064			6.088,00		0
						0					0					0
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			1.522,00	18.392	27.992.624			1.522,00	19.704	29.989.488			1.522,00		0
						0					0					0
	Mano de Obra					0					0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			6.088,00	6.050	36.832.400			6.088,00	7.882	47.985.616			6.088,00		0
						0					0					0
	Compactación empedrado					0					0					0
	Compactación preliminar			6.088,00	605	3.683.240			6.088,00	591	3.598.008			6.088,00		0
	Compactación Final			6.088,00	605	3.683.240			6.088,00	1.434	8.730.192			6.088,00		0
	Total General					**252.318.484**					**270.125.662**					**0**
	Lote 3 CALLE KM 21 MONDAY - FRACCION SAN CARLOS - PARTE 1															
	Trabajos Preliminares															
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.788,00	1.331	2.379.828			1.788,00	492	879.696			1.788,00		0
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.788,00	3.025	5.408.700			1.788,00	2.955	5.283.540			1.788,00		0
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2,00	611.500	1.223.000			2,00	1.477.569	2.955.138			2,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI					0					0					0
	Colchón: Tierra Colorada			447,00	4.536	2.027.592			447,00	14.778	6.605.766			447,00		0
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			1.788,00	18.755	33.533.940			1.788,00	19.704	35.230.752			1.788,00		0
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			1.788,00	4.840	8.653.920			1.788,00	1.478	2.642.664			1.788,00		0
						0					0					0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.					NORESTE S.A.					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Cordón normal de Ho. 10 x 40 [cm]			447,00	18.392	8.221.224			447,00	19.704	8.807.688			447,00		0
						0					0					0
	Mano de Obra					0					0					0
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			1.788,00	6.050	10.817.400			1.788,00	7.882	14.093.016			1.788,00		0
						0					0					0
	Compactación empedrado					0					0					0
	Compactación preliminar			1.788,00	605	1.081.740			1.788,00	591	1.056.708			1.788,00		0
	Compactación Final			1.788,00	605	1.081.740			1.788,00	1.420	2.538.960			1.788,00		0
	Total General					**74.429.084**					**80.093.928**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.