DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LLAMADO M.O.P.C Nº 96/2014

Asunción, 27 de noviembre de 2014.

VISTO: el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el informe de evaluación técnica, el informe de evaluación económica, el acta de recepción y apertura de propuestas, referente a las ofertas presentadas en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 96/2014 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON" ID Nº 282404**, cuyo acto de recepción y apertura de propuestas, se llevó a cabo el 07 de noviembre de 2014, donde según constancias del acta se presentaron los siguientes oferentes:

N°	Empresas	Precio total (IVA incluido)
1	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONTRUCCIONES	Gs. 9.320.890.347
2	PEGASUS S.A.	Gs. 2.304.717.000
3	CONSORCIO C&C	Gs. 12.388.300.496
4	CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. – ALBERTO SOSA LEZCANO	Gs. 12.627.786.707

CONSIDERANDO:

A los efectos de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Comité de Evaluación debe determinar si los documentos solicitados de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, y específicamente aquellos de carácter sustancial han sido suministrados por los oferentes.

El Comité de Evaluación, solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos la evaluación de los documentos legales.

Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su **Dictamen Nº 1322** de fecha 19 de noviembre de 2014 expresa (sic):

I- ANTECEDENTES:

- ***Memorándum SCEO N° 613/2014**, del 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría del Comité de Evaluación de Ofertas, en el cual solicita el Análisis Jurídico de los documentos "**originales**" presentados por las empresas participantes del llamado de referencia:*

  1) ***BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES (RUC N° 80004588-2)***
  2) ***PEGASUS S.A. (RUC N° 80067864-8)***
  3) ***CONSORCIO C&C***
  4) ***CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. – ALBERTO SOSA LEZCANO.***

- ***Providencia Interna DCG-dg N° 79/2014**, de fecha 12 de noviembre de 2014, del **Departamento de Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contratación,** del **Departamento de Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contratación,** que se expide aclarando que se procedió a verificar la Garantía de Mantenimiento de Oferta en cuanto al cumplimiento del requerimiento establecido en la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), IAO 17.1, 18.2 y 18.2 (f) del Pliego de Bases y Condiciones. **Del análisis realizado, por el mencionado departamento, se deduce que TODAS las Garantías de Mantenimiento de Ofertas presentadas por los participantes, CUMPLEN con lo requerido en el PBC.-***

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunic...

Abog. Dionisio Andrés Veles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo Rivas Valpa
Director
Dirección de Obras Públicas

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Expresa asimismo: ***Acta de Recepción y Apertura de Sobres****, que se llevó a cabo en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el día 7 de noviembre de 2014. En la misma se dejó constancia de que:*

a) El representante del CONSORCIO C&C, Sr. Joel Céspedes Melgarejo, manifiesta que la empresa BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES no cuenta con la experiencia especifica en obras, de acuerdo a la complejidad, tecnología u otras características descriptos en la Sección V, Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones.

b) El representante de la empresa BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES, Sr. Rodrigo Gómez, manifiesta que la empresa que representa si cumple con la experiencia especifica que exige el PBC, continua diciendo que la oferta presentada por la empresa PEGASUS S.A., en su planilla de oferta, los datos no están acorde a la adenda N°2, correspondientes a los Ítems 2 fundación, subítem consolidación de la base del pilar de escalera del coro, Ítem 6 techo, restauración de pintura del techo en todas sus partes, asimismo con respecto al arquitecto restaurador, no presenta declaración jurada de experiencia en restauraciones y que no cumple con la exigencia mínima exigida"

Sigue diciendo: *Con relación a las constancias asentadas en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres, serán evacuadas por el Sector Técnico correspondiente.*

Asimismo se informa que todas las ofertas presentadas CUMPLEN con la presentación de la documentación sustancial establecida por la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, conforme se visualiza en la planilla (Anexo A) que se adjunta al presente.

Por último, traemos a colación el ***Art 27° de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas****, que establece: "El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las Ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas.* ***La calificación que realice el Comité de Evaluación invariablemente se apegará a la ley y a los criterios establecidos en las bases de la licitación pública****".*

Finaliza diciendo: ***CONCLUSIÓN:***

Que, habiendo procedido a la verificación de las carpetas presentadas por los oferentes, conforme a lo establecido en la ***Sección I – Datos de la Licitación, Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Sección VI- Formularios*** *y* ***Sección VII – Anexo I Documentos que componen la Oferta,*** *del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado,* ***esta Dirección sugiere Proseguir*** *con los trámites pertinentes de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21.909 y sus modificaciones.*

Que, el Comité de Evaluación, solicitó a la Dirección de Planificación Económica el análisis de los requisitos económicos y financieros requeridos en el PBC, remitiendo el análisis correspondiente por memorando N° 181 que en su parte pertinente expresa cuanto sigue:

III ***CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN***

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la ***SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3) CAPACIDAD FINANCIERA; Ítems*** *(Coeficiente de Liquidez, Coeficiente de Solvencia, Capital Operativo), y el* ***Punto 4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS*** *(Volumen Anual de Negocios); del PBC. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:*

3.- CAPACIDAD FINANCIERA

- ***COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:*** *Activo Corriente / Pasivo Corriente, debe ser igual o mayor a 1,50 (uno con cincuenta). Esta información será extraída del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2.013).*

- ***COEFICIENTE DE SOLVENCIA:*** *Pasivo Total / Total Activo, igual o menor a 0,50 (cero con cincuenta). Esta información será extraída del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2.013).*

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio Amarilla Veles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Requisitos de Cumplimientos:

- ***Oferente Individual:*** *Debe cumplir con el requisito.*
- ***Consorcios***
  Cada Socio: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito.
  Socio Líder: Debe cumplir con el 100% (cien por ciento) del requisito.

• ***CAPITAL OPERATIVO:*** *Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.*

El mínimo de activo líquidos y/o acceso de créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del: ***20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.***

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, estos datos serán extraídos del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal (Año 2013).

Este Capital Operativo, podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una línea de créditos o fondos disponibles para ser utilizada en caso que resulte ser adjudicada, sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del Oferente.

Requisitos de Cumplimientos:
Oferente Individual*: Debe cumplir con el requisito.*
Consorcios:
Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta por ciento) del requisito mínimo.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 15% (quince por ciento) del requisito mínimo.

3.- EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS (Volumen Anual de Negocios)

• *Haber generado, durante los mejores 5 (cinco) de los últimos 10 (diez) años, en promedio un volumen anual de facturación en obras de construcción ejecutadas igual o superior al equivalente al* ***50 % del monto total de la oferta.***

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a construcción de obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Requisitos de Cumplimientos:
Oferente Individual*: Debe cumplir con el requisito.*
Consorcios:
Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 40% (cuarenta por ciento) del requisito mínimo.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 15% (quince por ciento) del requisito mínimo.

IV EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de la capacidad económica y financiera fue realizada en base al Balance General del último ejercicio fiscal cerrado y a los Estados de Resultados de los 5 (cinco) mejores años solicitados en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentados por los oferentes, y las documentaciones obtenidas en el portal del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento de los oferentes se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Ing. Walter Caussarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Abog. Dionisio R. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO DE LA OFERTA EN GS.	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (= ó > 1,50)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA (= ó < 0,50)	CAPITAL OPERATIVO EN GS.	VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN EN GS.	CRITERIOS
1.-	PEGASUS S.A.	Gs 2.304.717.000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
2.-	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	Gs 9.320.890.347	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**
3.-	CONSORCIO C & C CARAGUATAY S.A. IBC INGENIERÍA de Felipe Caballero	Gs 12.388.300.496	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple (**) (**)	Cumple	**Cumple**
4.-	CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. - ALBERTO SOSA ARQUITECTONICA S.R.L. ARQ. ALBERTO SOSA LESCANO	Gs 12.627.786.707	Cumple Cumple	Cumple Cumple	Cumple	Cumple	**Cumple**

*Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "B - 1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.*

V CONCLUSIONES

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentados por los oferentes, se concluye de la siguiente manera:

1. ***COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:*** *Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

2. ***COEFICIENTE DE SOLVENCIA:*** *Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

3. ***CAPITAL OPERATIVO:*** *Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

4. ***EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS*** *(Volumen Anual de Negocios): Todas las empresas y/o consorcio de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN**" con el requisito mínimo establecido en el PBC.*

Que, el Comité de Evaluación solicitó a la Dirección de Obras Publicas, la evaluación de los criterios técnicos requeridos en el PBC.

Que por memorando DOP-DT Nº 412, fue remitido el informe de evaluación, en su parte pertinente expresa:

- *ANTECEDENTES*

IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE YAGUARÓN

- ***LEY N° 2.206/2.003:*** *Art. 1°: "Declárese Patrimonio Histórico Nacional al Templo de "San Buenaventura", del Distrito de Yaguarón, ubicado en el inmueble individualizado con Cta. Cte. Ctral.: N° 25-0031-01"*

- *Que por Dictamen DPC N° 04/14 de la Secretaría Nacional de Cultura, informa que dicho tempo se encuentra en la Lista Tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.*

EMPRESAS PRESENTADAS	Monto en Gs. según Acta de Apertura
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	9.320.890.347
PEGASUS S.A.	2.304.717.000
CONSORCIO C & C	12.388.300.496
CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. – ALBERTO SOSA LEZCANO	12.627.786.707

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Saruubi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

- *EVALUACIÓN DE OFERTAS*

1.- OFERENTE: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

OFERTA (IVA incluido) :	**9.320.890.347 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	380.000.000	% Garantía:	4,07%	Vigencia:	130días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica		X
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	X	
VIII	Documentos Adicionales	X	

2.- OFERENTE: PEGASUS S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	**2.304.717.000 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	75.000.000	% Garantía:	3,25%	Vigencia:	120días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta *	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica		X
VI	Capacidad en Materia de Personal		X
VII	Capacidad en materia de Equipos	X	
VIII	Documentos Adicionales		X

Obs: (*) Presenta incompleta la DESCRPCION de 2 (dos) ítems, no así la unidad y cantidad.

3.- OFERENTE: CONSORCIO C & C (IBC INGENIERÍA – CARAGUATAY S.A.)

OFERTA (IVA incluido) :	**12.388.300.496 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	450.000.000	% Garantía:	3,63%	Vigencia:	120días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica	X	
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	X	
VIII	Documentos Adicionales	X	

Lic. Roberto Enriquez
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

4.- OFERENTE: CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. – ALBERTO SOSA LEZCANO

OFERTA (IVA incluido) :	**12.627.786.749 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento :	399.000.000	% Garantía:	3,15%	Vigencia:	120días

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
I	Formulario de Oferta	X	
II	Verificación Planilla de Oferta **	X	
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
IV	Experiencia General	X	
V	Experiencia Específica		X
VI	Capacidad en Materia de Personal	X	
VII	Capacidad en materia de Equipos	X	
VIII	Documentos Adicionales	X	

Obs: (**) Presenta un error aritmético en el Ítem 14 - Artefacto de iluminación tipo II con sus lámparas y accesorios (39W) - Fachadas

Que, la evaluación se encuentra detallada en las planillas anexas que forman parte del presente informe, a las cuales nos remitimos.

INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA		Cumple	No Cumple
1	***BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES***		X
2	***PEGASUS S.A.***		X
3	***CONSORCIO C&C (IBC INGENIERÍA – CARAGUATAY S.A.)***	X	
4	***CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. – ALBERTO SOSA LEZCANO***		X

CONCLUSIONES.

Que, según el análisis realizado, se observa que **todas las ofertas** presentadas **cumplen** con la totalidad de los requisitos legales requeridos en el PBC, de conformidad a lo establecido en el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos supra mencionado.

Asimismo, según lo establecido en el informe de la Dirección de Planificación Económica, **todas las ofertas cumplen** con los requisitos económicos-financieros requeridos en el PBC.

Que, del análisis de informe técnico se colige que las ofertas presentadas por PEGASUS S.A., BARRAIL HNOS. S.A. y CONSORCIO ARQUITECTONICA S.R.L. – ALBERTO SOSA LEZCANO, **no cumplen** con la totalidad de los criterios técnicos requeridos en el PBC.

En ese orden, se observa que la única oferta que ***cumple*** con la totalidad de los requisitos legales, financieros y técnicos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, es la oferta presentada por **CONSORCIO C&C (IBC Ingeniería – Caraguatay S.A.).**

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Saubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo Diego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Asimismo el Comité de Evaluación constata que el monto total de la oferta presentada por el oferente en cuestión, se encuentra comprendido dentro de la estimación presupuestaria del proceso licitatorio que nos ocupa.

Por lo expuesto, y en atención a lo normado en el artículo 28° de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"***: ADJUDICACIÓN****. Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas",* el Comité de Evaluación de Ofertas:

RECOMIENDA:

1- **ADJUDICAR** en el marco del **LLAMADO MOPC N° 96/2014** "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON" ID N° 282404, conforme al siguiente detalle:

EMPRESA	Monto de la Oferta (I.V.A Incluido)
CONSORCIO C&C (IBC Ingeniería – Caraguatay S.A.)	**Gs. 12.388.300.496** (Guaraníes doce mil trescientos ochenta y ocho millones trescientos mil cuatrocientos noventa y seis)

2- Elevar el presente Dictamen al gabinete del Señor Ministro, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución Ministerial.

MIEMBROS

Viceministro de Administración y Finanzas .....

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Titular de la Secretaría General o representante .....

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Viceministro de Obras Públicas o representante .....

Causarano
Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos o representante .....

Abog. Dionisio A. Meneles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Titular de la Sub UOC o representante .....

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC N° 96/2014 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON ID: N° 282.404

			PEGASUS S.A.					BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,00	n/a	n/a	n/a	208.600.000	208.600.000	n/a	n/a	n/a	485.100.856	485.100.856
2	FUNDACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	1.500.000	1.500.000	n/a	n/a	n/a	6.537.957	6.537.957
3	ESTRUCTURA DE MADERA - PILARES	1,00	n/a	n/a	n/a	21.600.000	21.600.000	n/a	n/a	n/a	21.265.752	21.265.752
4	MAMPOSTERÍA	1,00	n/a	n/a	n/a	1.000.000	1.000.000	n/a	n/a	n/a	3.672.600	3.672.600
5	DINTELES DE MADERA	1,00	n/a	n/a	n/a	5.100.000	5.100.000	n/a	n/a	n/a	193.355.508	193.355.508
6	TECHO	1,00	n/a	n/a	n/a	171.450.000	171.450.000	n/a	n/a	n/a	3.079.341.545	3.079.341.545
7	AISLACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	700.000	700.000	n/a	n/a	n/a	45.475.710	45.475.710
8	REVOQUE	1,00	n/a	n/a	n/a	3.840.000	3.840.000	n/a	n/a	n/a	13.735.538	13.735.538
9	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	45.900.000	45.900.000	n/a	n/a	n/a	53.066.041	53.066.041
10	ABERTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	123.000.000	123.000.000	n/a	n/a	n/a	1.956.913.600	1.956.913.600
11	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	21.750.000	21.750.000	n/a	n/a	n/a	48.368.937	48.368.937
12	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	12.772.000	12.772.000	n/a	n/a	n/a	33.426.602	33.426.602
13	PINTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	46.400.000	46.400.000	n/a	n/a	n/a	164.615.280	164.615.280
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,00	n/a	n/a	n/a	41.125.000	41.125.000	n/a	n/a	n/a	118.536.888	118.536.888
15	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	16.530.000	16.530.000	n/a	n/a	n/a	28.452.058	28.452.058
17	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	114.750.000	114.750.000	n/a	n/a	n/a	732.402.000	732.402.000
18	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	79.000.000	79.000.000	n/a	n/a	n/a	237.766.268	237.766.268
19	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	1.343.500.000	1.343.500.000	n/a	n/a	n/a	1.873.473.300	1.873.473.300
20	TRABAJOS DE JARDINERIA	1,00	n/a	n/a	n/a	15.300.000	15.300.000	n/a	n/a	n/a	17.088.532	17.088.532
21	DEMOLICIONES VARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	27.100.000	27.100.000	n/a	n/a	n/a	99.550.171	99.550.171
22	LIMPIEZA FINAL	1,00	n/a	n/a	n/a	3.800.000	3.800.000	n/a	n/a	n/a	108.745.204	108.745.204
	TOTAL IVA INCLUIDO						2.304.717.000					9.320.890.347

			CONSORCIO C & C					CONSORCIO ARQUITECTÓNICA S.R.L. - ALBERTO SOSA LEZCANO				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,00	n/a	n/a	n/a	408.007.600	408.007.600	n/a	n/a	n/a	292.483.720	292.483.720
2	FUNDACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	7.722.000	7.722.000	n/a	n/a	n/a	5.985.000	5.985.000
3	ESTRUCTURA DE MADERA - PILARES	1,00	n/a	n/a	n/a	19.619.600	19.619.600	n/a	n/a	n/a	22.344.000	22.344.000
4	MAMPOSTERÍA	1,00	n/a	n/a	n/a	1.430.000	1.430.000	n/a	n/a	n/a	1.197.000	1.197.000
5	DINTELES DE MADERA	1,00	n/a	n/a	n/a	86.229.000	86.229.000	n/a	n/a	n/a	229.052.600	229.052.600
6	TECHO	1,00	n/a	n/a	n/a	3.565.247.400	3.565.247.400	n/a	n/a	n/a	3.733.469.600	3.733.469.600
7	AISLACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	46.046.000	46.046.000	n/a	n/a	n/a	45.595.725	45.595.725
8	REVOQUE	1,00	n/a	n/a	n/a	15.730.000	15.730.000	n/a	n/a	n/a	25.642.400	25.642.400
9	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	68.281.070	68.281.070	n/a	n/a	n/a	47.974.031	47.974.031
10	ABERTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	1.758.900.000	1.758.900.000	n/a	n/a	n/a	2.453.850.000	2.453.850.000
11	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	71.964.750	71.964.750	n/a	n/a	n/a	62.167.525	62.167.525
12	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	27.147.120	27.147.120	n/a	n/a	n/a	32.691.400	32.691.400
13	PINTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	121.378.400	121.378.400	n/a	n/a	n/a	138.958.400	138.958.400
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,00	n/a	n/a	n/a	289.709.706	289.709.706	n/a	n/a	n/a	301.275.898	301.275.898
15	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	30.737.850	30.737.850	n/a	n/a	n/a	5.938.450	5.938.450
17	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	1.978.762.500	1.978.762.500	n/a	n/a	n/a	3.986.010.000	3.986.010.000
18	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	105.248.000	105.248.000	n/a	n/a	n/a	93.632.000	93.632.000
19	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	3.688.971.000	3.688.971.000	n/a	n/a	n/a	1.095.920.000	1.095.920.000
20	TRABAJOS DE JARDINERIA	1,00	n/a	n/a	n/a	29.315.000	29.315.000	n/a	n/a	n/a	17.423.000	17.423.000
21	DEMOLICIONES VARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	49.263.500	49.263.500	n/a	n/a	n/a	30.856.000	30.856.000
22	LIMPIEZA FINAL	1,00	n/a	n/a	n/a	18.590.000	18.590.000	n/a	n/a	n/a	5.320.000	5.320.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						12.388.300.496					12.627.786.749

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sanibbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Areles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas