Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 32/2023 CON ID N° 430437 - "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE ESPINILLO TRAMO 2"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562,688	1.92	534,554	1,026,344	-28,134	-5.00%
2	Marcacion y Replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1,501	567	1,426	808,542	-75	-5.00%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41,662	170.1	39,579	6,732,388	-2,083	-5.00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66,442	567	63,120	35,789,040	-3,322	-5.00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42,014	69	39,913	2,753,997	-2,101	-5.00%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2,163	567	2,055	1,165,185	-108	-4.99%
7	Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	46,230	160.2	43,919	7,035,824	-2,311	-5.00%
8	Muro de piedra Bruta - Incluye material y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	499,569	160.2	474,591	76,029,478	-24,978	-5.00%
9	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso . material MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	252,288	167.3	239,674	40,097,460	-12,614	-5.00%
10	Tapa de canal abierto de H°A° material y MDO	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2,935,310	4.46	2,788,545	12,436,911	-146,765	-5.00%
11	Limpieza final de obra 0,8% (retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1,506,101	1	1,430,796	1,430,796	-75,305	-5.00%
	TOTAL							**185,305,964**		

Arq. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 32/2023 CON ID N° 430437 - "PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE ESPINILLO TRAMO 2"

GRUPO NARANJA RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	562,688	1.92	506,419	972,324	-56,269	-10.00%
2	Marcacion y Replanteo	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	1,501	567	1,351	766,017	-150	-9.99%
3	Caja para empedrado e=0,30	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	41,662	170.1	37,496	6,378,070	-4,166	-10.00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	66,442	567	59,798	33,905,466	-6,644	-10.00%
5	Cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	GRUPO NARANJA	NACIONAL	42,014	69	37,813	2,609,097	-4,201	-10.00%
6	Enripiado de piedra	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	2,163	567	1,947	1,103,949	-216	-9.99%
7	Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	46,230	160.2	41,607	6,665,441	-4,623	-10.00%
8	Muro de piedra Bruta - Incluye material y mano de obra	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	499,569	160.2	449,612	72,027,842	-49,957	-10.00%
9	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso . material MDO)	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	252,288	167.3	227,059	37,986,971	-25,229	-10.00%
10	Tapa de canal abierto de H°A° material y MDO	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	2,935,310	4.46	2,641,779	11,782,334	-293,531	-10.00%
11	Limpieza final de obra 0,8% (retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	GRUPO NARANJA	NACIONAL	1,506,101	1	1,355,491	1,355,491	-150,610	-10.00%
	TOTAL							**175,553,003**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad Del Luque

Dr. Armando [illegible]
Director de la U.O.C. de la Municipalidad Del Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque