DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 20/2018 "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DEL DISTRITO"

		IBAGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					F.F CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE PALMA ENTRE PETTIROSSI Y GRAL DIAZ 132,50 M2**					**10.335.600**					**10.335.600**					
1.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
1.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
1.3	Pavimentacion: demolicion de pavimento existente	4.950	132,5	N/A	N/A	655.875	4.950	132,5	N/A	N/A	655.875					
1.4	Pavimentacion: trabajos de regularizacion y compactacion	1.094.500	1	N/A	N/A	1.094.500	1.094.500	1	N/A	N/A	1.094.500					
1.5	Pavimentacion: colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	132,5	N/A	N/A	6.923.125	52.250	132,5	N/A	N/A	6.923.125					
1.6	Pavimentacion: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	24	N/A	N/A	699.600	29.150	24	N/A	N/A	699.600					
1.7	Limpieza. Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	385.000	1	N/A	N/A	385.000	385.000	1	N/A	N/A	385.000					
2	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE YPANE DESDE JULIA M. CUETO DE E. HASTA CONCEPCION**					**8.961.700**					**8.961.700**					
2.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
2.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
2.3	Pavimentacion: demolicion de pavimento existente	4.950	115,5	N/A	N/A	571.725	4.950	115,5	N/A	N/A	571.725					
2.4	Pavimentacion: trabajos de regularizacion y compactacion	1.094.500	1	N/A	N/A	1.094.500	1.094.500	1	N/A	N/A	1.094.500					
2.5	Pavimentacion: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	115,5	N/A	N/A	6.034.875	52.250	115,5	N/A	N/A	6.034.875					
2.6	Pavimentacion: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	14	N/A	N/A	408.100	29.150	14	N/A	N/A	408.100					
2.7	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
3	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE 4 DE OCTUBRE - BARRIO SAN FRANCISCO 371,00 M2**					**28.244.700**					**28.244.700**					
3.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
3.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
3.3	Pavimento: demolicion de pavimento existente	4.950	371	N/A	N/A	1.836.450	4.950	371	N/A	N/A	1.836.450					

MUNICIPALIDAD U.O.C.

3.4	Pavimento: trabajos de regularizacion y compactacion	2.585.000	1	N/A	N/A	2.585.000	2.585.000	1	N/A	N/A	2.585.000					
3.5	Pavimento: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	371	N/A	N/A	19.384.750	52.250	371	N/A	N/A	19.384.750					
3.6	Pavimento: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	40	N/A	N/A	1.166.000	29.150	40	N/A	N/A	1.166.000					
3.7	Muro de contencion. Muro de piedra bruta colcoada ancho 50cm	330.000	7	N/A	N/A	2.310.000	330.000	7	N/A	N/A	2.310.000					
3.8	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	385.000	1	N/A	N/A	385.000	385.000	1	N/A	N/A	385.000					
4	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA ESQ. FLORIDA 60,00 M2**					**5.119.400**					**5.119.400**					
4.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
4.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
4.3	Pavimento: demolicion de pavimento existente	4.950	60	N/A	N/A	297.000	4.950	60	N/A	N/A	297.000					
4.4	Pavimento: trabajos de regularizacion y compactacion	660.000	1	N/A	N/A	660.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000					
4.5	Pavimento: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	60	N/A	N/A	3.135.000	52.250	60	N/A	N/A	3.135.000					
4.6	Pavimento: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	6	N/A	N/A	174.900	29.150	6	N/A	N/A	174.900					
4.7	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
5	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE CONCEPCION ESQUINA PADRE CAYO CABRIZA**					**8.531.600**					**8.531.600**					
5.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
5.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
5.3	Pavimentacion: demolicion de pavimento existente	4.950	102	N/A	N/A	504.900	4.950	102	N/A	N/A	504.900					
5.4	Pavimentacion: trabajos de regularizacion y compactacion	1.320.000	1	N/A	N/A	1.320.000	1.320.000	1	N/A	N/A	1.320.000					
5.5	Pavimentacion: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	102	N/A	N/A	5.329.500	52.250	102	N/A	N/A	5.329.500					
5.6	Pavimentacion: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	18	N/A	N/A	524.700	29.150	18	N/A	N/A	524.700					
5.7	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
6	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE CONCEPCION ESQUINA PADRE CAYO CABRIZA**					**6.290.900**					**6.290.900**					
6.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
6.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
6.3	Pavimentacion: demolicion de pavimento existente	4.950	72	N/A	N/A	356.400	4.950	72	N/A	N/A	356.400					
6.4	Pavimentacion: trabajos de regularizacion y compactacion	1.028.500	1	N/A	N/A	1.028.500	1.028.500	1	N/A	N/A	1.028.500					
6.5	Pavimentacion: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	72	N/A	N/A	3.762.000	52.250	72	N/A	N/A	3.762.000					
6.6	Pavimentacion: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	10	N/A	N/A	291.500	29.150	10	N/A	N/A	291.500					
6.7	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					

7	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - Y CUNETEADO - CALLE CORNELIO ORTIZ E/PALMA Y PADRE FIDEL MAIZ**					**6.455.900**					**6.455.900**					
7.1	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
7.2	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
7.3	Pavimentacion: demolicion de pavimento existente	4.950	72	N/A	N/A	356.400	4.950	72	N/A	N/A	356.400					
7.4	Pavimentacion: trabajos de regularizacion y compactacion	1.028.500	1	N/A	N/A	1.028.500	1.028.500	1	N/A	N/A	1.028.500					
7.5	Pavimentacion: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	72	N/A	N/A	3.762.000	52.250	72	N/A	N/A	3.762.000					
7.6	Pavimentacion: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	10	N/A	N/A	291.500	29.150	10	N/A	N/A	291.500					
7.7	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	440.000	1	N/A	N/A	440.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000					
8	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE CONT. DE PALMA PASANDO ARROYO TOBATI**					**44.112.750**					**44.112.750**					
8.1	Trabajos preliminares: cartel de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000					
8.2	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	550.000	1	N/A	N/A	550.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000					
8.3	Trabajos preliminares: señalizacion de prevencion para transito vehicular	495.000	1	N/A	N/A	495.000	495.000	1	N/A	N/A	495.000					
8.4	Trabajos preliminares: terraplenado para tramo de circulacion alternativo	18.150	225	N/A	N/A	4.083.750	18.150	225	N/A	N/A	4.083.750					
8.5	Pavimentacion: demolicion de pavimento existente	7.150	512	N/A	N/A	3.660.800	7.150	512	N/A	N/A	3.660.800					
8.6	Pavimentacion: trabajos de regularizacion y compactacion	2.695.000	1	N/A	N/A	2.695.000	2.695.000	1	N/A	N/A	2.695.000					
8.7	Pavimentacion: Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	512	N/A	N/A	26.752.000	52.250	512	N/A	N/A	26.752.000					
8.8	Pavimentacion: cordon simple(para reconstruccion)	29.150	128	N/A	N/A	3.731.200	29.150	128	N/A	N/A	3.731.200					
8.9	Limpieza: retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000					
9	**CONSTRUCCION DE CUNETA REVESTIDA, CANAL A CIELO ABIERTO CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y LOMADAS DE HORMIGON MASA - BARRIO SAN JOSE CALLE 29 DE SETIEMBRE**					**43.645.800**					**41.947.450**					
9.1	Trabajos preliminares: cartel de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000					
9.2	Trabajos preliminares: señalizaciones preventivas y organizativas de transito vehicular	385.000	1	N/A	N/A	385.000	385.000	1	N/A	N/A	385.000					
9.3	Elevaciones de canal: excavacion y carga de base y elevacion sobre superficie de muro piedra bruta colocada ancho minimo 40cm	368.500	24	N/A	N/A	8.844.000	368.500	24	N/A	N/A	8.844.000					
9.4	Cuneta revestida: excavacion manual, perfilado tipo trapezoidal y revestimiento de base y laterales con piedra losa rompecabeza asentada con mezcla 1:3 cemento y arena lavada(boca de ancho relativo 50/70cm y profundidad relativa de 40cm) MARGEN Nº 1	170.500	68	N/A	N/A	11.594.000	170.500	68	N/A	N/A	11.594.000					
9.5	Cuneta revestida: excavacion manual, perfilado tipo trapezoidal y revestimiento de base y laterales con piedra losa rompecabeza asentada con mezcla 1:3 cemento y arena lavada(boca de ancho relativo 50/70cm y profundidad relativa de 40cm) MARGEN Nº 2	149.050	76	N/A	N/A	11.327.800	135.000	76	N/A	N/A	10.260.000					

9.6	Hormigon: lomada de hormigon 1:3:4 cargado in situ ancho 1,00m, largo 8,00mts y altura 15cm	137.500	24	N/A	N/A	3.300.000	137.500	24	N/A	N/A	3.300.000					
9.7	Señalizacion vertical: cartel reflectivo de lomadaa 50mts	770.000	2	N/A	N/A	1.540.000	700.000	2	N/A	N/A	1.400.000					
9.8	Señalizacion vertical: cartel reflectivo de lomada in situ	770.000	6	N/A	N/A	4.620.000	700.000	6	N/A	N/A	4.200.000					
9.9	Limpieza fina de obra: retiro de escombbros y otros residuos generados en la obra	550.000	1	N/A	N/A	550.000	479.450	1	N/A	N/A	479.450					
	TOTAL					**161.698.350**					**160.000.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Núñez Feliú
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati