Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 260 206
E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com
Gral. Bernardino Caballero – Paraguay

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE BERNARDINO CABALLERO.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PRECIO REFERENCIAL			Oferta: Corporación Lemuria S.A.				Oferta: Maria Liz Fleitas				Oferta: Amado Enciso.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial
1	72103003-001	Demolición de muro existente.	gl.	1	1.550.000	1.550.000	1	2.000.000	2.000.000	29,0%	1	1.350.000	1.350.000	-12,9%	1	1.390.000	1.390.000	-10,3%
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m^3	43,26	521.250	22.549.275	43,26	430.000	18.601.800	-17,5%	43,26	450.000	19.467.000	-13,7%	43,26	460.000	19.899.600	-11,8%
3	72131601-005	Muro de nivelación de 0,40 m.	m^2	99,6	188.333	18.757.967	99,6	180.000	17.928.000	-4,4%	99,6	165.000	16.434.000	-12,4%	99,6	169.000	16.832.400	-10,3%
4	72131601-004	Poste de Hº prefabricado.	un.	70	80.667	5.646.690	70	82.000	5.740.000	1,7%	70	70.000	4.900.000	-13,2%	70	72.000	5.040.000	-10,7%
5	72154013-001	Vallado de tejido metálico.	ml.	206	56.667	11.673.402	206	50.000	10.300.000	-11,8%	206	49.500	10.197.000	-12,6%	206	56.000	11.536.000	-1,2%
6	73121602-002	Portón metálico y corredizo para entrada vehicular 4m x 2m.	un.	1	2.600.000	2.600.000	1	2.500.000	2.500.000	-3,8%	1	2.314.000	2.314.000	-11,0%	1	2.340.000	2.340.000	-10,0%
7	73121602-002	Portón metálico batiente, entrada peatonal 2m x 2 m	un.	1	1.833.333	1.833.333	1	1.500.000	1.500.000	-18,2%	1	1.600.000	1.600.000	-12,7%	1	1.650.000	1.650.000	-10,0%
8	72131601-008	Revoque ambas caras	m^2	239	39.667	9.480.413	239	30.000	7.170.000	-24,4%	239	34.000	8.126.000	-14,3%	239	35.700	8.532.300	-10,0%
9	72131601-012	Pintura al agua de muro.	m^2	239	24.000	5.736.000	239	16.000	3.824.000	-33,3%	239	21.000	5.019.000	-12,5%	239	21.600	5.162.400	-10,0%
10	72131601-013	Retiro de escombros y limpieza final.	gl.	1	1.005.867	1.005.867	1	400.000	400.000	-60,2%	1	880.000	880.000	-12,5%	1	860.000	860.000	-14,5%
		TOTAL:				80.832.947			69.963.800				70.287.000				73.242.700	

Municipalidad Gral. B. Caballero
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.