Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 520 LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2017 "REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO, BACHEO SOBRE CAPA ASFALTICA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES ARTERIAS DE LOS DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO"

				CONSTRUCTURA ACARAY S.A.	CONSTRUCRURA RIO PARANA S.A.	LIDER S.A.
LOTE N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCION	CANTIDAD	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Pedro Antonio Báez – Barrio San Sebastián	2.315 m2	157.174.380	158.765.873	156.901.723
2	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Avda. Guaira – Barrio San Pedro Área 5	5.195 m2	286.893.530	297.001.410	292.733.115
3	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Boquerón desde Avda. Miguel Medina hasta Calle Encarnación – Barrio San Pedro Área 5	3.994 m2	223.091.000	227.750.820	227.366.504
4	Bacheo Asfaltico 50kg/m2	Calle Boquerón desde la Calle Encarnación hasta la Avda. Centauro de Ybycui Barrio San Pedro –Área 5	340 m2	19.948.280	21.706.700	21.976.540
5	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Aquedaban desde calle Encarnación hasta Avda. Centauro de Ybycui del Barrio Fray Luis de Bolaños	3.638 m2	226.995.824	232.220.848	229.168.521
6	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Van Aaken desde calle Uruguay hasta calle Dr. Gaspar Rodríguez de Francia	4.768,30 m2	305.916.655	306.008.323	323.492.195
7	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Brasil desde calle Mcal. Francisco S. López hasta calle Van Aaken – Barrio San Antonio	748 m2	51.703.520	51.712.140	51.536.848
8	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Chile desde calle Macal. F. Solano López hasta calle Van Aaken- Barrio San Antonio	992 m2	62.878.640	63.468.160	63.072.972
9	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Argentina desde calle Mcal. F. Solano López hasta Van Aaken - Barrio San Antonio	841,20 m2	55.049.786	55.332.492	55.081.604
10	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle 24 de Setiembre desde calle Van Aaken hasta calle San Antonio – Barrio San Antonio	438,63 m2	28.112.398	28.156.149	28.322.337
11	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Fulgencio Yegros entre Avda. Bernardino Caballero y Calle 24 de Setiembre – Barrio las Mercedes	2703,80 m2	191.920.938	187.895.740	186.466.877
12	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Sin Nombre – Entre calle Brasil y Avda. Monday	692 m2	55.456.720	53.634.700	53.409.952
13	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Bertoni – Entre Calle R.I. 3 Corrales y Calle Cnel. Panchito López –Barrio Sagrados Corazón de Jesús	1.020 m2	70.187.480	68.822.440	68.330.560
14	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle las Residentas entre calle Moisés Bertoni y calle Prof. Felicita Orue – Barrio Sagrados Corazón de Jesús y Barrio San Rafael	4.495 m2	373.434.930	368.609.110	363.951.425
15	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle Eugenio Garay desde la calle Brasil hasta Avda. Bernardino Caballero	4.375 m2	309.916.530	308.338.710	304.327.505
16	Regularización Asfáltica 50kg/m2	Calle sin Nombre – Barrio Santa Rosa	1.418.50 m2	88.788.975	88.084.885	87.284.734
17	Bacheo Superficial 50kg/m2	Calle Van Aaken desde calle 1 de Mayo hasta calle Dr. Gaspar Rodríguez de Francia	600 m2	33.458.480	24.604.020	37.336.960
		TOTAL IVA INCLUIDO		2.540.928.066	2.542.112.520	2.550.760.372

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO – Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.