CUADRO COMPARATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA - FILIAL VILLARRIC ETAPA

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítems	Códigos de Catalogos	DESCRIPCION	Presupuesto		(a) Tenno Asel		(b) Jonica		(c) Empaisca		(d) MD		(e) Tecnosur		(f) Ricardo Diaz		(g) M&M		(h) Gotzee		(i) Quazar		(j) Raul Hiram		(k) Monges Cardozo	
			Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES																								
1.1		OBRADOR, CERCADO PERIMETRAL	GL	1,00	6.000.000	6.000.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	38.000.000	38.000.000	26.541.000	26.541.000	8.000.000	8.000.000	4.545.455	4.545.455	1.120.000	1.120.000	12.125.000	12.125.000	1.000.000	1.000.000
1.2		CARTEL DE OBRA	UN	1,00	2.500.000	2.500.000	2.475.000	2.475.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000	5.366.250	5.366.250	1.620.000	1.620.000	1.415.930	1.415.930	1.680.000	1.680.000	3.125.000	3.125.000	1.500.000	1.500.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	M2	458,00	2.800	1.282.400	2.640	1.209.120	1.800	824.400	1.500	687.000	6.000	2.748.000	2.700	1.236.600	1.200	549.600	3.500	1.603.000	672	307.776	6.250	2.862.500	1.800	824.400
1.4		LIMPIEZA DE TERRENO Y DESMONTE DE ARBUSTOS	M2	500,00	3.800	1.900.000	2.750	1.375.000	1.200	600.000	2.000	1.000.000	8.000	4.000.000	6.750	3.375.000	1.200	600.000	38.500	19.250.000	1.680	840.000	6.250	3.125.000	2.800	1.400.000
1.5		RELLENO Y COMPACTACION	M3	500,00	35.000	17.500.000	22.000	11.000.000	36.000	18.000.000	15.000	7.500.000	100.000	50.000.000	33.750	16.875.000	69.600	34.800.000	81.707	40.853.500	22.400	11.200.000	12.500	6.250.000	25.000	12.500.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, Fck: 210 Kg/cm2 NIVEL +3,74																								
2.1		PILOTES	M3	42,00	1.990.000	83.580.000	1.430.000	60.060.000	1.750.000	73.500.000	800.000	33.600.000	1.460.000	61.320.000	1.870.325	78.553.650	2.880.000	120.960.000	1.954.545	82.090.890	1.344.000	56.448.000	1.633.184	68.593.728	1.000.000	42.000.000
2.2		CABEZALES	M3	19,00	1.880.000	35.720.000	1.374.145	26.108.755	1.673.942	31.804.898	1.500.000	28.500.000	1.340.000	25.460.000	1.453.606	27.622.314	2.400.000	45.600.000	2.154.545	40.936.355	1.925.000	36.575.000	1.930.994	36.688.886	1.450.000	27.550.000
2.3		PILARES	M3	7,24	1.880.000	13.611.200	1.374.145	9.948.810	1.716.782	12.429.502	1.500.000	10.860.000	1.460.000	10.570.400	1.656.306	11.991.655	2.013.600	14.578.464	1.528.755	11.068.186	1.925.000	13.937.000	2.408.308	17.436.150	1.450.000	10.498.000
2.4		VIGAS DE FUNDACION	M3	8,68	1.880.000	16.318.400	1.339.220	11.624.430	1.633.550	14.179.214	1.500.000	13.020.000	1.485.000	12.716.200	1.453.806	12.619.036	1.944.000	16.873.920	1.553.431	13.483.781	1.925.000	16.709.000	1.637.500	14.213.500	1.450.000	12.586.000
2.5		LOSAS	M3	38,60	1.720.000	66.392.000	1.331.720	51.404.392	1.656.806	63.952.712	1.500.000	57.900.000	1.350.000	52.110.000	1.656.306	63.933.412	1.743.000	67.279.800	1.494.291	57.679.633	1.925.000	74.305.000	1.655.750	63.911.950	1.450.000	55.970.000
2.6		VIGAS	M3	44,00	1.860.000	81.840.000	1.339.220	58.925.680	1.673.869	73.650.236	1.500.000	66.000.000	1.465.000	64.460.000	1.656.306	72.877.464	1.944.000	85.536.000	1.564.160	68.823.040	1.925.000	84.700.000	1.730.750	76.153.000	1.450.000	63.800.000
3	72131601-003	CIMIENTOS																								
3.1		ESCAVACIONES PARA CIMIENTOS	M3	122,00	22.000	2.684.000	22.000	2.684.000	18.000	2.196.000	15.000	1.830.000	25.000	3.050.000	27.000	3.294.000	24.000	2.928.000	26.000	3.172.000	22.400	2.732.800	43.750	5.337.500	25.000	3.050.000
3.2		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	54,00	205.000	11.070.000	227.172	12.267.288	259.182	13.995.828	280.000	15.120.000	325.000	17.550.000	300.915	16.249.410	201.840	10.899.360	316.626	17.097.804	324.800	17.539.200	450.775	24.341.850	360.000	19.440.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA mezcla tipo 1:2:8 (Cemento PZ, cal en pasta, arena lavada)																								
4.1		MAMPOSTERIA DE 30 cm DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN	M2	51,60	101.500	5.237.400	102.590	5.293.644	116.932	6.033.691	80.000	4.128.000	112.000	5.779.200	132.567	6.840.457	97.152	5.013.043	125.930	6.497.988	106.400	5.490.240	143.355	7.397.118	120.000	6.192.000
4.2		MAMPOSTERIA DE 15 cm DE LADRILLO COMUN DE ELEVACION	M2	95,00	60.500	5.747.500	54.785	5.204.575	62.807	5.966.165	45.000	4.275.000	47.000	4.465.000	57.283	5.441.885	57.950	5.505.250	62.155	5.904.725	63.392	6.022.240	91.600	8.702.000	60.000	5.700.000
4.3		MAMPOSTERIA DE 15 cm DE LADRILLO COMUN VISTO	M2	16,00	62.500	1.000.000	60.264	964.224	64.743	1.035.888	60.000	960.000	65.000	1.040.000	62.683	1.002.928	60.924	974.784	71.578	1.145.248	75.600	1.209.600	91.600	1.465.600	80.000	1.280.000
4.4		MAMPOSTERIA DE CONTENSION DE 45 cm DE LADRILLO COMUN	M2	70,00	120.000	8.400.000	154.229	10.796.030	173.462	12.142.340	180.000	12.600.000	170.000	11.900.000	174.505	12.215.350	152.413	10.668.910	177.275	12.409.250	224.000	15.680.000	195.688	13.698.160	220.000	15.400.000
4.5		MAMPOSTERIA DE 15 cm DE LADRILLO LAMINADO DE 1RA A	M2	318,00	120.000	38.160.000	122.710	39.021.780	119.184	37.900.512	105.000	33.390.000	110.000	34.980.000	126.700	40.290.600	119.424	37.976.832	89.168	28.355.424	126.784	40.317.312	145.750	46.348.500	130.000	41.340.000
5	72131601-006	AISLACIONES																								
5.1		AISLACION HORIZONTAL EN U DE PAREDES COMUNES, MEZCLA 1.2.8 CON PINTURA ASFALTICA	ML	24,00	10.700	256.800	18.742	449.808	11.501	276.024	12.000	288.000	22.500	540.000	31.963	767.112	13.592	326.208	23.790	570.960	16.800	403.200	19.040	456.960	22.000	528.000
5.2		AISLACION HORIZONTAL EN U DE PAREDES COMUNES VISTO, MEZCLA 1.2.8 CON PINTURA ASFALTICA	ML	4,00	10.700	42.800	18.742	74.968	11.501	46.004	12.000	48.000	22.500	90.000	31.963	127.852	13.592	54.368	23.790	95.160	16.800	67.200	19.135	76.540	22.000	88.000
5.3		AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES DE LADRILLO LAMINADO, MEZCLA 1.2.8 CON PINTURA ASFALTICA	ML	90,00	10.700	963.000	18.742	1.686.780	11.501	1.035.090	12.000	1.080.000	22.500	2.025.000	31.963	2.876.670	13.592	1.223.280	59.092	5.318.280	16.800	1.512.000	28.300	2.547.000	22.000	1.980.000
5.4		AISLACION DE LOSA	M2	458,00	75.000	34.350.000	82.500	37.785.000	69.600	31.876.800	60.000	27.480.000	100.000	45.800.000	141.508	64.810.664	74.600	34.166.800	50.275	23.025.950	89.600	41.036.800	69.875	32.002.750	87.000	39.846.000
6	72131601-999	DINTELES Y ENVARILLADOS																								
6.1		DINTEL DE VARILLAS CONTINUAS DE Ø 6" SOBRE ABERTURAS DOS HILADAS SUPERPUESTAS	ML	144,00	9.500	1.368.000	16.325	2.350.800	19.021	2.739.024	12.000	1.728.000	16.000	2.304.000	17.696	2.548.224	14.328	2.063.232	18.390	2.648.160	16.800	2.419.200	30.200	4.348.800	18.000	2.592.000
7	72131601-008	REVOQUES (incluye aristas, buñas y mochetas)																								
7.1		CAPAS FILTRADO A LA CAL, SIN DESCUENTO DE ABERTURAS, INCLUYE PAREDES, ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, CIELORASO.	M2	956,00	31.500	30.114.000	17.604	16.829.424	18.629	17.809.324	18.000	17.208.000	38.500	36.806.000	33.126	31.668.456	22.820	21.815.920	19.960	19.081.760	17.920	17.131.520	34.685	33.158.860	20.000	19.120.000
8	72131601-009	CONTRAPISOS																								
8.1		CONTRAPISO DE CASCOTE APISONADO DE 10 cm SOBRE TERRENO NATURAL	M2	460,00	22.000	10.120.000	27.859	12.815.140	21.243	9.771.780	18.000	8.280.000	32.000	14.720.000	23.682	10.893.720	17.142	7.885.320	49.637	22.925.020	25.760	11.849.600	38.564	17.739.440	25.000	11.500.000
9	72131601-009	PISOS																								
9.1		PISO DE MOSAICO GRANITICO DE 30x30 cm. BASE GRIS	M2	460,00	104.500	48.070.000	92.220	42.421.200	91.867	42.258.820	105.000	48.300.000	102.500	47.150.000	110.492	50.826.320	94.440	43.442.400	103.652	47.679.920	128.800	59.248.000	101.269	46.583.740	110.000	50.600.000
9.2		cm INCLUYE CONTRAPISO DE 10 cm (CORREDOR DE UNION CON BLOQUE ANTIGUO)	M2	70,00	65.000	4.550.000	50.052	3.503.640	51.873	3.631.110	40.000	2.800.000	67.000	6.090.000	62.012	4.340.840	49.080	3.435.600	74.689	5.242.230	76.462	5.352.540	68.064	[illegible]	50.000	3.500.000

Dra. Paola Martinez Diaz
Departamento de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA - FILIAL VILLARRIC ° ETAPA

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Items	Códigos de Catalogos	DESCRIPCION	Presupuesto		(a) Tecno Asel		(b) Jonica		(c) Campiessa		(d) MD		(e) Tecnosur		(f) Ricardo Diaz		(g) M&M		(h) Gotzee		(i) Guazar		(j) Raul Hiram		(k) Monges Cardozo	
			Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total
9.3		ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO DE 10x30 cm . BASE GRIS	ML	140,00	27.500	3.850.000	22.000	3.080.000	29.000	4.060.840	35.000	4.900.000	46.000	6.440.000	49.337	6.907.180	44.310	6.203.400	41.248	5.774.720	35.840	5.017.600	34.425	4.819.500	50.000	7.000.000
10	72131601-010	ABERTURAS																								
10.1		*PUERTA*																								
0.1.1		MARCO Y CONTRAMARCO PARA PUERTA PLACA DE 1,50x2,10 m	ML	23,20	64.655	1.499.996	49.500	1.148.400	32.400	751.680	45.000	1.044.000	35.000	812.000	83.700	1.941.840	38.262	887.678	710.000	16.472.000	56.000	1.299.200	75.000	1.740.000	60.000	1.392.000
0.1.2		DOS HOJAS CON VIDRIOS Y MOLDURAS)	UN	4,00	625.000	2.500.000	935.000	3.740.000	486.000	1.944.000	700.000	2.800.000	290.000	1.160.000	877.500	3.510.000	790.000	3.160.000	590.910	2.363.640	716.800	2.867.200	662.500	2.650.000	900.000	3.600.000
10.2		*VENTANA*																								
0.2.1		VENTANA DE 2,00x0.80 m	UN	14,00	1.143.000	16.002.000	550.000	7.700.000	582.000	8.148.000	650.000	9.100.000	398.000	5.572.000	1.080.000	15.120.000	576.000	8.064.000	638.185	8.934.590	806.400	11.289.600	600.000	8.400.000	720.000	10.080.000
11	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA.																								
11.1		*BOCAS DE INSTALACIÓN ELECTRICA*																								
1.1.1		CIRCUITO DE LUZ	UN	55,00	83.605	4.598.275	55.000	3.025.000	57.600	3.168.000	50.000	2.750.000	75.000	4.125.000	54.000	2.970.000	44.394	2.441.670	57.023	3.136.265	73.360	4.034.800	53.413	2.937.715	70.000	3.850.000
1.1.2		CIRCUITO DE TOMA CORRIENTE 220V	UN	24,00	83.605	2.006.520	38.500	924.000	58.800	1.411.200	50.000	1.200.000	75.000	1.800.000	40.500	972.000	44.394	1.065.456	57.023	1.368.552	73.360	1.760.640	33.750	810.000	70.000	1.680.000
1.1.3		CIRCUITO TOMA CORRIENTE (220 V + TIERRA)	UN	40,00	83.605	3.344.200	44.000	1.760.000	58.800	2.352.000	50.000	2.000.000	125.000	5.000.000	54.000	2.160.000	44.394	1.775.760	142.560	5.702.400	73.360	2.934.400	37.375	1.495.000	70.000	2.800.000
1.1.4		CIRCUITO AA SPLIT 72000 BTU-220 V	UN	4,00	166.750	667.000	198.000	792.000	174.000	696.000	180.000	720.000	240.000	960.000	337.500	1.350.000	396.455	1.585.820	142.560	570.240	224.000	896.000	562.500	2.250.000	220.000	880.000
1.1.5		CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO 250W, 220 V	UN	8,00	175.950	1.407.600	198.000	1.584.000	58.800	470.400	180.000	1.440.000	250.000	2.000.000	2.025.000	16.200.000	88.788	710.304	370.648	2.965.184	224.000	1.792.000	112.500	900.000	220.000	1.760.000
1.1.6		CIRCUITO DE VENTILADOR DE TECHO	UN	12,00	83.605	1.003.260	55.000	660.000	58.800	705.600	50.000	600.000	75.000	900.000	40.500	486.000	88.788	1.065.456	74.130	889.560	73.360	880.320	56.250	675.000	70.000	840.000
11.2		*ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN*																								
1.2.1		ENCENDIDO/REACTANCIA ELECTRONICA	UN	55,00	110.745	6.090.975	93.500	5.142.500	114.000	6.270.000	110.000	6.050.000	85.000	4.675.000	162.000	8.910.000	78.000	4.290.000	62.750	3.451.250	138.880	7.638.400	35.625	1.959.375	160.000	8.800.000
1.2.2		TOMA CORRIENTE (220 V + TIERRA)	UN	64,00	14.720	942.080	19.800	1.267.200	36.000	2.304.000	50.000	3.200.000	125.000	8.000.000	13.500	864.000	7.000	448.000	75.000	4.800.000	12.096	774.144	31.250	2.000.000	75.000	4.800.000
1.2.3		ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO AP1	UN	8,00	931.500	7.452.000	264.000	2.112.000	720.000	5.760.000	220.000	1.760.000	485.000	3.880.000	472.500	3.780.000	444.000	3.552.000	370.650	2.965.200	319.200	2.553.600	787.500	6.300.000	380.000	3.040.000
11.3		*TABLERO GENERAL*																								
1.3.1		CAJA METÁLICA (90x100x20) cm	UN	1,00	517.500	517.500	1.870.000	1.870.000	876.000	876.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	810.000	810.000	1.020.000	1.020.000	1.181.820	1.181.820	3.380.000	3.380.000	875.000	875.000	3.200.000	3.200.000
1.3.2		TM 3x200 A	UN	1,00	92.288	92.288	374.000	374.000	396.000	396.000	120.000	120.000	750.000	750.000	2.160.000	2.160.000	1.152.000	1.152.000	277.780	277.780	476.000	476.000	781.250	781.250	180.000	180.000
1.3.3		TM 3x20 A	UN	4,00	92.288	369.152	41.800	167.200	66.000	264.000	120.000	480.000	55.000	220.000	108.000	432.000	189.600	758.400	32.185	128.740	17.422	69.688	195.625	782.500	180.000	720.000
1.3.4		TM 3x15 A	UN	3,00	92.288	276.864	30.250	90.750	60.000	180.000	100.000	300.000	45.000	135.000	108.000	324.000	189.600	568.800	33.095	99.285	16.800	50.400	143.750	431.250	130.000	390.000
1.3.5		TM 1x10 A	UN	5,00	17.250	86.250	30.250	151.250	26.400	132.000	15.000	75.000	25.000	125.000	108.000	540.000	57.000	285.000	33.095	165.475	16.800	84.000	81.250	406.250	25.000	125.000
1.3.6		EXISTENTE AL TABLERO GENERAL DEL EDIFICIO NUEVO 50 M	ML	50,00	28.750	1.437.500	88.000	4.400.000	25.200	1.260.000	50.000	2.500.000	125.000	6.250.000	47.250	2.362.500	210.000	10.500.000	7.950	397.500	56.000	2.800.000	145.000	7.250.000	60.000	3.000.000
12	40101701-002	AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS																								
12.1		AIRES ACONDICIONADOS SPLIT DE 72000 BTU-220 V	UN	4,00	12.000.000	48.000.000	8.800.000	35.200.000	9.600.000	38.400.000	9.000.000	36.000.000	11.000.000	44.000.000	11.106.818	44.427.272	8.880.000	35.520.000	10.454.560	41.818.240	10.080.000	40.320.000	10.468.750	41.875.000	10.800.000	43.200.000
13	40101604-001	VENTILADORES Y ACCESORIOS																								
13.1		VENTILADOR DE TECHO 56 PULGADAS MOTOR PESADO	UN	12,00	420.000	5.040.000	319.000	3.828.000	252.000	3.024.000	300.000	3.600.000	485.000	5.820.000	472.500	5.670.000	360.000	4.320.000	291.970	3.503.640	291.200	3.494.400	368.750	4.425.000	380.000	4.560.000
14	92121702-002	INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO																								
14.1		SEÑAL LUMINOSA INDICADOR DE SALIDA	UN	4,00	203.000	812.000	187.000	748.000	144.000	576.000	200.000	800.000	150.000	600.000	897.750	3.591.000	132.000	528.000	142.560	570.240	224.000	896.000	112.500	450.000	200.000	800.000
14.2		LUZ DE EMERGENCIA CON FUENTE AUTÓNOMA	UN	8,00	203.000	1.624.000	132.000	1.056.000	150.000	1.200.000	200.000	1.600.000	350.000	2.800.000	897.750	7.182.000	134.400	1.075.200	456.185	3.649.480	224.000	1.792.000	181.250	1.450.000	220.000	1.760.000
14.3		DETECTOR ELECTRONICO HUMO-CALOR	UN	12,00	160.000	1.920.000	418.000	5.016.000	144.000	1.728.000	300.000	3.600.000	425.000	5.100.000	423.563	5.082.756	108.000	1.296.000	330.735	3.968.820	392.000	4.704.000	262.500	3.150.000	400.000	4.800.000
15	46191601-001	EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGA																								
15.1		EXTINTOR DE INCENDIO CLASE A,B,C DE 6 KG	UN	4,00	320.000	1.280.000	253.000	1.012.000	384.000	1.536.000	300.000	1.200.000	350.000	1.400.000	270.000	1.080.000	220.000	880.000	484.690	1.938.760	392.000	1.568.000	268.750	1.075.000	370.000	1.480.000
16	72131601-012	PINTURAS																								
16.1		INTERIOR/EXTERIOR CON ENDUIDO INCLUYE MAMPOSTERIAS, ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y CIELORASO	M2	936,00	18.000	16.848.000	18.021	16.867.656	16.800	15.724.800	15.000	14.040.000	23.500	21.996.000	18.900	17.690.400	19.200	17.971.200	15.970	14.947.920	17.920	16.773.120	25.781	24.131.016	20.000	18.720.000
16.2		TRATAMIENTO DE LADRILLO LAMINADO, LIMPIEZA Y SILICONADO	M2	318,00	17.500	5.565.000	12.073	3.839.214	15.000	4.770.000	10.000	3.180.000	14.000	4.452.000	18.900	6.010.200	16.800	5.342.400	12.600	4.006.800	14.560	4.630.080	9.094	2.891.892	18.000	5.724.000

Lic. Pablo Martinez Diaz
Departamento de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA - FILIAL VILLARRIC ª ETAPA

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Items	Códigos de Catalogos	DESCRIPCION	Presupuesto		(a) Tecno Ase		(b) Jonica		(c) Limpieza		(d) MD		(e) Tecnosur		(f) Ricardo Diaz		(g) M&M		(h) Gotzee		(i) Quazar		(j) Raul Hiram		(k) Monges Cardozo	
			Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total	Precio	Sub Total
16.3		TRATAMIENTO DE LADRILLO COMUN VISTO, LIMPIEZA Y SILICONADO	M2	16,00	14.500	232.000	12.073	193.168	15.000	240.000	10.000	160.000	14.500	232.000	18.900	302.400	14.400	230.400	12.600	201.600	14.560	232.960	6.094	97.504	18.000	288.000
16.4		ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS DE MADERA, MARCO Y CONTRAMARCO	M2	38,00	18.500	703.000	17.854	678.452	18.600	706.800	12.000	456.000	20.000	760.000	18.900	718.200	20.400	775.200	17.200	653.600	16.800	638.400	16.250	617.500	20.000	760.000
16.5		ESMALTE SINTETICO PARA CANALETA Y BAJADAS	ML	80,00	9.500	760.000	10.713	857.040	17.400	1.392.000	10.000	800.000	16.000	1.280.000	10.800	864.000	10.800	864.000	13.500	1.080.000	16.240	1.299.200	14.768	1.181.440	18.000	1.440.000
17	31121104-001	SEÑALETICA																								
17.1		SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE AULAS	UN	2,00	80.000	160.000	50.000	100.000	180.000	360.000	60.000	120.000	250.000	500.000	202.500	405.000	200.000	400.000	70.910	141.820	67.200	134.400	62.500	125.000	100.000	200.000
18	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL																								
18.1		GALVANIZADA Nº 26, DESARROLLO 33CM	ML	80,00	47.000	3.760.000	66.000	5.280.000	48.000	3.840.000	30.000	2.400.000	45.000	3.600.000	51.300	4.104.000	36.000	2.880.000	85.600	6.848.000	44.800	3.584.000	56.250	4.500.000	50.000	4.000.000
19	31601-007	TECHO																								
19.1		ESTRUCTURA METÁLICA ALTURA MIN.=2,30CM (CORREDOR DE UNION CON BLOQUE ANTIGUO)	M2	75,00	130.000	9.750.000	330.000	24.750.000	156.000	11.700.000	100.000	7.500.000	105.000	7.875.000	243.000	18.225.000	138.000	10.350.000	200.950	15.071.250	123.200	9.240.000	175.000	13.125.000	125.000	9.375.000
20	72131601-013	LIMPIEZA																								
20.1		LIMPIEZA DE OBRA	GL	1,00	5.000.000	5.000.000	1.100.000	1.100.000	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.375.000	3.375.000	2.000.000	2.000.000	2.275.800	2.275.800	1.575.000	1.575.000	3.125.000	3.125.000	1.800.000	1.800.000
		COSTO TOTAL DE LA OBRA				684.374.960		570.993.174		610.612.681		520.577.000		719.242.800		765.712.617		718.743.236		705.239.820		667.292.580		699.942.204		608.828.400

Lic. Pablo Martínez Díaz

Departamento de Contrataciones