ANEXO B- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 65/2018 - ID Nº 350.751					PRECIO REFERENCIAL		FYA SERVICIOS DE INGENIERIA			INGENIEIRO JUAN CANATTA			ESTRUCTURAS S.R.L. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			EN OBRAS			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			SERVICIOS EL EQUIPO de Eladio Babañoli Gomez			CQ INGENIERIA S.R.L.		
Nº	CÓDIGO/ CATALOGO	RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA Incl.)	PRECIO TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-006	Provisión y colocación de membrana aluminizada	M2	50,00	127.800	6.390.000	80.000	4.000.000		95.810	4.790.500	-25,03	124.178	6.208.900	-2,83	97.500	4.875.000	-23,71	111.952	5.597.600	-12,40	120.000	6.000.000	-6,10	111.800	5.590.000	-37,21
2	72131601-006	Tratamiento impermeable	M2	494,00	87.500	43.225.000	61.000	30.134.000		64.350	31.788.900	-26,46	65.811	32.510.634	-24,79	85.000	41.990.000	-2,86	76.650	37.865.100	-12,40	80.000	39.520.000	-8,57	76.540	37.810.760	-99,75
3	72103003-001	Demolición de membrana y piso existente	M2	383,00	64.600	24.741.800	25.000	9.575.000		50.050	19.169.150	-22,52	50.626	19.389.758	-21,63	50.000	19.150.000	-22,60	56.589	21.673.587	-12,40	56.000	21.448.000	-13,31	55.556	21.277.948	-99,42
4	72131601-006	Colocación de carpeta de base	M2	383,00	70.000	26.810.000	40.000	15.320.000		52.027	19.926.341	-25,68	54.767	20.975.761	-21,76	55.000	21.065.000	-21,43	61.320	23.485.560	-12,40	70.000	26.810.000	0,00	61.920	23.715.360	-99,60
5	72131601-006	Provisión de platos de desague	UNI	7,00	511.100	3.577.700	100.000	700.000		386.100	2.702.700	-24,46	471.527	3.300.689	-7,74	500.000	3.500.000	-2,17	447.723	3.134.061	-12,40	500.000	3.500.000	-2,17	439.546	3.076.822	-37,21
6	72131601-006	Preparación de babetas	ml	110,00	47.100	5.181.000	52.000	5.720.000	10,40	42.900	4.719.000	-8,92	47.508	5.225.880	0,87	55.000	6.050.000	16,77	41.259	4.538.490	-12,40	45.000	4.950.000	-4,46	40.506	4.455.660	-99,29
7	72131601-006	Provisión y colocación de membrana aluminizada	M2	420,00	127.800	53.676.000	80.000	33.600.000		95.810	40.240.200	-25,03	124.178	52.154.760	-2,83	97.500	40.950.000	-23,71	111.952	47.019.840	-12,40	120.000	50.400.000	-6,10	111.800	46.956.000	-99,67
8	72131601-006	Camara separadora aislapol de 200 micrones	M2	190,00	10.100	1.919.000	12.000	2.280.000	18,81	8.379	1.592.010	-17,04	7.629	1.449.510	-24,47	12.000	2.280.000	18,81	8.847	1.680.930	-12,41	10.000	1.900.000	-0,99	8.600	1.634.000	-99,62
9	72131601-006	Sellado de junta de construcción	ml	170,00	33.600	5.712.000	52.000	8.840.000		28.600	4.862.000	-14,88	26.908	4.574.360	-19,92	33.000	5.610.000	-1,79	29.433	5.003.610	-12,40	33.000	5.610.000	-1,79	28.810	4.897.700	-99,67
10	72131601-006	Refuerzo de impermeabilizaciones de babetas murete	M2	65,00	100.900	6.558.500	65.000	4.225.000		74.350	4.832.750	-26,31	77.306	5.024.890	-23,38	100.000	6.500.000	-0,89	88.388	5.745.220	-12,40	100.000	6.500.000	-0,89	86.860	5.645.900	-97,94
11	72131601-009	Pisos de tejuela de protección mecánica	M2	190,00	94.100	17.879.000	75.000	14.250.000		68.670	13.047.300	-27,02	83.015	15.772.850	-11,78	90.000	17.100.000	-4,36	82.431	15.661.890	-12,40	90.000	17.100.000	-4,36	80.926	15.375.940	-99,43
12	72131601-009	Zócalos de tejuela	ml	110,00	24.200	2.662.000	22.000	2.420.000	-9,09	19.878	2.186.580	-17,86	20.907	2.299.770	-13,61	25.000	2.750.000	3,31	21.199	2.331.890	-12,40	24.000	2.640.000	-0,83	20.726	2.279.860	-99,14
13	72131601-011	Provisión y colocación de cañerias de bajada	ml	14,00	67.300	942.200	25.000	350.000		64.350	900.900	-4,38	70.556	987.784	4,84	70.000	980.000	4,01	58.954	825.356	-12,40	65.000	910.000	-3,42	57.620	806.680	-85,54
14	72131601-001	Desmonte de compresor y sus respectivos componentes (conexión eléctrica y desague)	UNI	11,00	134.500	1.479.500	130.000	1.430.000	-3,35	134.420	1.478.620	-0,06	160.687	1.767.557	19,47	130.000	1.430.000	-3,35	117.822	1.296.042	-12,40	120.000	1.320.000	-10,78	115.670	1.272.370	-91,91
15	72131601-001	Provisión y colocación de bandeja de hierro y base de plancha metálica de 0,80x3,00, con protección perimetral con baranda de 0,70 h para soporte de compresores	UNI	11,00	228.600	2.514.600	500.000	5.500.000		286.000	3.146.000	25,11	255.314	2.808.454	11,69	270.000	2.970.000	18,11	200.253	2.202.783	-12,40	210.000	2.310.000	-8,14	196.940	2.166.340	-96,42
16	72131601-001	Reubicación de compresores y sus respectivos componentes (conexión electrica y desague) en el exterior	UNI	11,00	201.800	2.219.800	200.000	2.200.000	-0,89	201.630	2.217.930	-0,08	494.239	5.436.629	144,92	200.000	2.200.000	-0,89	175.776	1.933.536	-12,90	200.000	2.200.000	-0,89	172.860	1.901.460	-92,14
17	72131601-011	Desague de split con tubo de PVC de 1/2", adosados a la pared y conectados a la rejilla y de este al desague pluvial	ml	90,00	21.500	1.935.000	15.000	1.350.000		24.536	2.208.240	14,12	20.554	1.849.860	-4,40	25.000	2.250.000	16,28	18.834	1.695.060	-12,40	21.000	1.890.000	-2,33	18.490	1.664.100	-98,63
18	72131601-011	Rejilla de piso Nº 25, cuadrada para desague de compresores de AA	UNI	11,00	144.200	1.586.200	120.000	1.320.000	-16,78	107.250	1.179.750	-25,62	156.017	1.716.187	8,19	150.000	1.650.000	4,02	126.319	1.389.509	-12,40	140.000	1.540.000	-2,91	124.098	1.365.078	-90,60
19	72131601-013	Acarreo y retiro de escombros de demoliciones	GL	8,00	403.500	3.228.000	400.000	3.200.000	-0,87	357.500	2.860.000	-11,40	473.585	3.788.680	17,37	480.000	3.840.000	18,96	353.466	2.827.728	-12,40	300.000	2.400.000	-25,65	347.010	2.776.080	-89,16
20	72131601-013	Limpieza final	GL	2,00	538.000	1.076.000	500.000	1.000.000	-7,06	500.500	1.001.000	-6,97	473.585	947.170	-11,97	600.000	1.200.000	11,52	471.288	942.576	-12,40	500.000	1.000.000	-7,06	463.540	927.080	-53,65
							2.554.000	147.414.000		2.663.110	164.849.871		3.258.897	188.190.083		3.125.000	**188.340.000**		2.660.455	**186.850.368**		2.804.000	**199.948.000**		2.619.818	**185.595.138**	

Ing. Luis O. Pascottini L.
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Marín Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.