CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2022
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS CALLES CAÑADA STRONGEST , TOVA MASKOI Y CAPELLAN BLAS A. NUÑEZ" ID Nº 415.185

					ITC INGENIERIA			TESAKA INGENIERIA SA		
LOTE NRO: 1										
EMPEDRADO_COMISION VECINAL 14 DE FEBRERO , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		61.611.037	61.611.037		56.984.360	56.984.360	
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	900	2.567	2.067	1.860.300	-19%	2.310	2.079.000	-10%
1.2	Preparacion de Caja y perfilado del terreno	Metros cuadrados	900	4.367	4.167	3.750.300	-5%	3.930	3.537.000	-10%
1.3	Cordones de H? A?	Metro lineal	150	28.000	28.000	4.200.000	0%	25.200	3.780.000	-10%
1.4	Refuerzo de Cordones	Metros cúbicos	100	7.833	7.833	783.300	0%	7.050	705.000	-10%
1.5	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	180	9.733	9.733	1.751.940	0%	8.760	1.576.800	-10%
1.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	225	24.067	23.067	5.190.075	-4%	21.660	4.873.500	-10%
1.7	Empedrado Piedra tipo Basalto	Metros cuadrados	900	41.272	41.272	37.144.800	0%	37.145	33.430.500	-10%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	900	5.633	5.133	4.619.700	-9%	5.070	4.563.000	-10%
1.10	Cartel de Obra	Unidad	1	1.324.922	1.124.922	1.124.922	-15%	1.192.430	1.192.430	-10%
1.11	Limpieza Final	Unidad	1	1.385.700	1.185.700	1.185.700	-14%	1.247.130	1.247.130	-10%
					Precio Total	61.611.037		Precio Total	56.984.360	

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

LOTE NRO: 2										
EMPEDRADO_COMISION VECINAL "ZENON FRANCO" , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		29.462.679	29.462.679		30.344.640	30.344.640	
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	396	2.567	2.067	818.532	-19%	2.600	1.029.600	1%
1.2	Preparacion de Caja y perfilado del terreno	Metros cuadrados	396	4.367	4.167	1.650.132	-5%	4.400	1.742.400	1%
1.3	Cordones de H? A?	Metro lineal	132	28.000	28.000	3.696.000	0%	28.000	3.696.000	0%
1.4	Refuerzo de Cordones	Metros cúbicos	60	7.833	7.833	469.980	0%	7.500	450.000	-4%
1.5	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	79,2	9.733	9.733	770.854	0%	9.700	768.240	0%
1.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	59,4	24.067	23.067	1.370.180	-4%	24.000	1.425.600	0%
1.7	Empedrado Piedra tipo Basalto	Metros cuadrados	396	41.272	41.272	16.343.712	0%	41.200	16.315.200	0%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	396	5.633	5.133	2.032.668	-9%	5.600	2.217.600	-1%
1.10	Cartel de Obra	Unidad	1	1.324.922	1.124.922	1.124.922	-15%	1.320.000	1.320.000	0%
1.11	Limpieza Final	Unidad	1	1.385.700	1.185.700	1.185.700	-14%	1.380.000	1.380.000	0%
					Precio Total	29.462.679		Precio Total	30.344.640	

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

LOTE NRO: 3

EMPEDRADO_COMISION VECINAL "JUNTOS PODEMOS", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		79.354.010	79.354.010		75.657.499	75.657.499	
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	1.110	2.567	2.067	2.294.370	-19%	2.387	2.649.570	-7%
1.2	Preparacion de Caja y perfilado del terreno	Metros cuadrados	1.110	4.367	4.167	4.625.370	-5%	4.061	4.507.710	-7%
1.3	Cordones de H? A?	Metro lineal	296	28.000	28.000	8.288.000	0%	26.040	7.707.840	-7%
1.4	Refuerzo de Cordones	Metros cúbicos	120	7.833	7.833	939.960	0%	7.285	874.200	-7%
1.5	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	333	9.733	9.733	3.241.089	0%	9.052	3.014.316	-7%
1.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	266,4	24.067	23.067	6.145.049	-4%	22.382	5.962.565	-7%
1.7	Empedrado Piedra tipo Basalto	Metros cuadrados	1.110	41.272	41.272	45.811.920	0%	38.383	42.605.130	-7%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.110	5.633	5.133	5.697.630	-9%	5.239	5.815.290	-7%
1.10	Cartel de Obra	Unidad	1	1.324.922	1.124.922	1.124.922	-15%	1.232.177	1.232.177	-7%
1.11	Limpieza Final	Unidad	1	1.385.700	1.185.700	1.185.700	-14%	1.288.701	1.288.701	-7%
						79.354.010			75.657.499	

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso