ANEXO B

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFACCIONES VARIAS DE LA SET EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN, CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO MINIMO DE 658.500.000 Y UN MONTO MÁXIMO DE 1.317.000.000.

Abastecieminto simultaneo NO

			PRECIOS REFERENCIALES						MES TRADING & SERVISE DE JUAN CARLOS SÁNCHEZ						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	%
		LOTE 1													
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681	395.681	Metro lineal	1			280.934	280.934	-29%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Medida Global	1			12.529.898	12.529.898	Unidad Medida Global	1			3.896.228	3.896.228	-69%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163	46.163	Unidad	1			32.776	32.776	-29%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			199.229	199.229	-29%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			242.306	242.306	-29%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584	120.584	Unidad	1			85.615	85.615	-29%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			70.000	70.000	-29%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597	189.597	Unidad	1			134.614	134.614	-29%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			269.228	269.228	-29%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			177.691	177.691	-29%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Medida Global	1			682.550	682.550	Unidad Medida Global	1			484.611	484.611	-29%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107	326.107	Unidad	1			231.536	231.536	-29%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255	68.255	Unidad	1			48.462	48.462	-29%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	1			2.502.682	2.502.682	Unidad Medida Global	1			1.776.905	1.776.905	-29%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946	401.946	Unidad	1			285.382	285.382	-29%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	1			1.312.012	1.312.012	Unidad	1			931.529	931.529	-29%
1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			156.153	156.153	-29%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuadrados	1			371.610	371.610	Metros cuadrados	1			263.844	263.844	-29%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			91.538	91.538	-29%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765	204.765	Unidad	1			145.384	145.384	-29%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			242.306	242.306	-29%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331	7.331	Metro lineal	1			5.206	5.206	-29%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402	11.402	Metro lineal	1			8.096	8.096	-29%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419	23.419	Metro lineal	1			16.628	16.628	-29%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491	10.491	Metro lineal	1			7.449	7.449	-29%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703	1.419.703	Unidad	1			1.007.990	1.007.990	-29%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597	189.597	Metro lineal	1			134.614	134.614	-29%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268	250.268	Metro lineal	1			177.691	177.691	-29%

1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443	356.443	Metro lineal	1			253.075	253.075	-29%
1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			37.692	37.692	-29%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933	219.933	Metro lineal	1			156.153	156.153	-29%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127	34.127	Metro lineal	1			24.231	24.231	-29%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765	204.765	Metro lineal	1			145.384	145.384	-29%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	Unidad	1			863.904	863.904	Unidad	1			613.372	613.372	-29%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	Unidad	1			1.622.292	1.622.292	Unidad	1			1.151.828	1.151.828	-29%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	Unidad	1			2.426.843	2.426.843	Unidad	1			1.723.059	1.723.059	-29%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633	26.633	Metro lineal	1			18.910	18.910	-29%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167	35.167	Metro lineal	1			24.969	24.969	-29%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233	37.233	Metro lineal	1			26.436	26.436	-29%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233	42.233	Metro lineal	1			29.986	29.986	-29%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			70.000	70.000	-29%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919	37.919	Unidad	1			26.923	26.923	-29%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141	48.141	Unidad	1			34.181	34.181	-29%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666	91.666	Unidad	1			65.083	65.083	-29%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395	55.395	Unidad	1			39.331	39.331	-29%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062	92.062	Unidad	1			65.365	65.365	-29%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184	99.184	Unidad	1			70.421	70.421	-29%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			156.153	156.153	-29%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			807.684	807.684	-29%
2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			37.692	37.692	-29%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470	42.470	Metro lineal	1			30.154	30.154	-29%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			26.923	26.923	-29%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369	33.369	Metro lineal	1			23.692	23.692	-29%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336	30.336	Metro lineal	1			21.539	21.539	-29%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			807.684	807.684	-29%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			91.538	91.538	-29%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			177.691	177.691	-29%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			409.227	409.227	-29%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			70.000	70.000	-29%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			236.921	236.921	-29%

2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			301.536	301.536	-29%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633	88.633	Unidad	1			62.930	62.930	-29%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331	61.331	Unidad	1			43.546	43.546	-29%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	1			1.653.947	1.653.947	Unidad	1			1.174.303	1.174.303	-29%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			296.151	296.151	-29%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			199.229	199.229	-29%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510	136.510	Unidad	1			96.923	96.923	-29%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			193.845	193.845	-29%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			107.692	107.692	-29%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			48.462	48.462	-29%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1			121.342	121.342	Metro lineal	1			86.153	86.153	-29%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			29.615	29.615	-29%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1			58.396	58.396	Metro lineal	1			41.462	41.462	-29%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			807.684	807.684	-29%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.292.295	1.292.295	-29%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.047.649	2.047.649	Unidad	1			1.453.831	1.453.831	-29%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.730.199	2.730.199	Unidad	1			1.938.442	1.938.442	-29%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			269.228	269.228	-29%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			296.151	296.151	-29%
2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.292.295	1.292.295	-29%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810	1.971.810	Unidad	1			1.399.986	1.399.986	-29%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.615.368	1.615.368	-29%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.615.368	1.615.368	-29%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554	3.033.554	Unidad	1			2.153.824	2.153.824	-29%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			29.615	29.615	-29%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			48.462	48.462	-29%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423	83.423	Metro lineal	1			59.231	59.231	-29%
2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			80.769	80.769	-29%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			12.923	12.923	-29%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			16.154	16.154	-29%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			16.154	16.154	-29%

2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336	30.336	Unidad	1			21.539	21.539	-29%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			12.923	12.923	-29%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			12.923	12.923	-29%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			14.000	14.000	-29%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			14.000	14.000	-29%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268	24.268	Unidad	1			17.231	17.231	-29%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544	26.544	Unidad	1			18.847	18.847	-29%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			236.921	236.921	-29%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaci?n acorde a criterios t?cnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			188.460	188.460	-29%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			210.000	210.000	15%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			107.692	107.692	-29%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			150.000	150.000	16%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			150.000	150.000	16%
3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, cart?n y membrana de 4mm, como as? tambi?n la reposici?n de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			253.075	253.075	-29%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			227.517	227.517	Metro lineal	1			161.538	161.538	-29%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			91.007	91.007	Metro lineal	1			64.615	64.615	-29%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuadrados	1			288.188	288.188	Metros cuadrados	1			204.614	204.614	-29%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			48.462	48.462	-29%
3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			43.077	43.077	-29%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			129.230	129.230	-29%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			379.194	379.194	Metros cuadrados	1			269.228	269.228	-29%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			26.923	26.923	-29%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuadrados	1			492.953	492.953	Metros cuadrados	1			349.997	349.997	-29%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuadrados	1			189.597	189.597	Metros cuadrados	1			134.614	134.614	-29%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4.	Metros cuadrados	1			144.094	144.094	Metros cuadrados	1			102.307	102.307	-29%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuadrados	1			128.926	128.926	Metros cuadrados	1			91.538	91.538	-29%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			80.769	80.769	-29%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			409.227	409.227	-29%

3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuadrados	1			174.429	174.429	Metros cuadrados	1			123.845	123.845	-29%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			40.385	40.385	-29%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047	72.047	Metro lineal	1			51.154	51.154	-29%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			40.385	40.385	-29%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			80.769	80.769	-29%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.365.099	1.365.099	Metros cuadrados	1			969.221	969.221	-29%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			484.611	484.611	-29%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	1			113.758	113.758	Metros cuadrados	1			80.769	80.769	-29%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuadrados	1			204.765	204.765	Metros cuadrados	1			145.384	145.384	-29%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1			151.678	151.678	Metros cuadrados	1			107.692	107.692	-29%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1			265.436	265.436	Metros cuadrados	1			188.460	188.460	-29%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			80.769	80.769	-29%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			107.692	107.692	-29%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			323.074	323.074	-29%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463	64.463	Unidad	1			45.769	45.769	-29%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con tirantes de H? A?	Metros cuadrados	1			455.033	455.033	Metros cuadrados	1			323.074	323.074	-29%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1			682.550	682.550	Metros cuadrados	1			484.611	484.611	-29%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			80.769	80.769	-29%
3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			236.921	236.921	-29%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			215.383	215.383	-29%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			21.539	21.539	-29%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			49.295	49.295	Metros cuadrados	1			35.000	35.000	-29%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			68.255	68.255	Metros cuadrados	1			48.462	48.462	-29%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuadrados	1			83.423	83.423	Metros cuadrados	1			59.231	59.231	-29%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuadrados	1			34.127	34.127	Metros cuadrados	1			24.231	24.231	-29%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			182.013	182.013	Metros cuadrados	1			129.230	129.230	-29%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			78.400	78.400	Metros cuadrados	1			55.664	55.664	-29%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			141.433	141.433	Metros cuadrados	1			100.418	100.418	-29%

3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			201.400	201.400	Metros cuadrados	1			142.994	142.994	-29%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			160.400	160.400	Metros cuadrados	1			113.884	113.884	-29%
3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1			227.517	227.517	Metros cúbicos	1			161.538	161.538	-29%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuadrados	1			64.633	64.633	Metros cuadrados	1			45.890	45.890	-29%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuadrados	1			56.879	56.879	Metros cuadrados	1			40.385	40.385	-29%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuadrados	1			45.503	45.503	Metros cuadrados	1			32.308	32.308	-29%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295	49.295	Metro lineal	1			35.000	35.000	-29%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuadrados	1			72.047	72.047	Metros cuadrados	1			51.154	51.154	-29%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	1			166.845	166.845	Metros cuadrados	1			118.460	118.460	-29%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			29.615	29.615	-29%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			43.077	43.077	-29%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuadrados	1			200.478	200.478	Metros cuadrados	1			142.340	142.340	-29%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuadrados	1			102.667	102.667	Metros cuadrados	1			72.894	72.894	-29%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	Metros cuadrados	1			166.000	166.000	Metros cuadrados	1			117.860	117.860	-29%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			193.845	193.845	-29%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503	45.503	Unidad	1			32.308	32.308	-29%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839	75.839	Unidad	1			53.846	53.846	-29%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			323.074	323.074	-29%
4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442	1.486.442	Unidad	1			1.055.374	1.055.374	-29%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti?xido)	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			236.921	236.921	-29%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	1			424.698	424.698	Metros cuadrados	1			301.536	301.536	-29%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	1			348.859	348.859	Metros cuadrados	1			247.690	247.690	-29%
4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			409.227	409.227	-29%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543	591.543	Unidad	1			419.996	419.996	-29%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			323.074	323.074	-29%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			344.612	344.612	-29%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791	568.791	Unidad	1			403.842	403.842	-29%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671	60.671	Metro lineal	1			43.077	43.077	-29%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1				-	

5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1			32.611	32.611	Metros cuadrados	1			38.500	38.500	18%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1			41.711	41.711	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	1%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuadrados	1			37.161	37.161	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	13%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuadrados	1			48.537	48.537	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	-13%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	1			53.087	53.087	Metros cuadrados	1			43.000	43.000	-19%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	15%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	15%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			36.403	36.403	Metros cuadrados	1			42.000	42.000	15%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			117.000	117.000	19%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuadrados	1			18.960	18.960	Metros cuadrados	1			20.000	20.000	5%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuadrados	1			98.591	98.591	Metros cuadrados	1			110.000	110.000	12%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	1			60.671	60.671	Metros cuadrados	1			70.000	70.000	15%
5.13		Pintura texturada	Metros cuadrados	1			91.007	91.007	Metros cuadrados	1			100.000	100.000	10%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)	Unidad	1					Unidad	1				-	
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?as de ser necesario)	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			269.228	269.228	-29%
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			269.228	269.228	-29%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			682.550	682.550	Unidad	1			484.611	484.611	-29%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	1			333.691	333.691	Metros cuadrados	1			236.921	236.921	-29%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			344.612	344.612	-29%

6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			1.884.596	1.884.596	-29%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1					Unidad	1				-	
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389	193.389	Unidad	1			137.307	137.307	-29%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			969.221	969.221	-29%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			296.151	296.151	-29%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			301.536	301.536	-29%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865	439.865	Unidad	1			312.305	312.305	-29%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			301.536	301.536	-29%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			1.200.000	1.200.000	-12%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435	1.395.435	Unidad	1			1.200.000	1.200.000	-14%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.023.825	1.023.825	Metros cuadrados	1			1.200.000	1.200.000	17%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.061.744	1.061.744	Metros cuadrados	1			1.200.000	1.200.000	13%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			834.227	834.227	Metros cuadrados	1			900.000	900.000	8%
7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			872.147	872.147	Metros cuadrados	1			900.000	900.000	3%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			236.921	236.921	-29%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			269.228	269.228	-29%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			296.151	296.151	-29%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			161.538	161.538	-29%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			236.921	236.921	-29%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			376.920	376.920	-29%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953	492.953	Unidad	1			349.997	349.997	-29%
7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252	3.458.252	Unidad	1			1.455.359	1.455.359	-58%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905	985.905	Unidad	1			699.993	699.993	-29%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			227.517	227.517	Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuadrados	1			303.355	303.355	Metros cuadrados	1			215.383	215.383	-29%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355	303.355	Metro lineal	1			215.383	215.383	-29%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuadrados	1			338.307	338.307	Metros cuadrados	1			240.198	240.198	-29%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1				-	
8.1		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			884.596	884.596	-67%
8.2		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			156.153	156.153	-29%
8.3		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			356.443	356.443	Metros cuadrados	1			253.075	253.075	-29%
8.4		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			217.250	217.250	Metros cuadrados	1			154.248	154.248	-29%
8.5		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			350.373	350.373	Metros cuadrados	1			248.765	248.765	-29%
8.6		Mantenimiento y reparaci?n de cortinado da?ado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados				265.436	265.436	Metros cuadrados	1			188.460	188.460	-29%

8.7		Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	1			1.668.455	1.668.455	Unidad	1			1.184.604	1.184.604	-29%
8.8		Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros cuadrados	1			30.336	30.336	Metros cuadrados	1			21.539	21.539	-29%
8.9		Provisi?n e instalaci?n de topes para puertas (con sistema de fijaci?n de acero inoxidable)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			188.460	188.460	-29%
8.10		Aislaci?n hidr?fuga de paredes y muros con presencia cr?nica de humedad ascendente	Metros cuadrados	1			485.369	485.369	Metros cuadrados	1			344.612	344.612	-29%
8.11		Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			444.076	444.076	Metros cuadrados	1			315.294	315.294	-29%
8.12		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			583.435	583.435	Metros cuadrados	1			414.239	414.239	-29%
8.13		Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			318.523	318.523	Metros cuadrados	1			226.152	226.152	-29%
8.14		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chapa doblada	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			296.151	296.151	-29%
8.15		Provision e instalacion de cortinado antisolar tipo Butterfly y/o tipo Roller	Metros cuadrados	1			417.114	417.114	Metros cuadrados	1			296.151	296.151	-29%
8.16		Provision y colocacion de alfombra para oficinas	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			156.153	156.153	-29%
8.17		Provisi?n y colocaci?n de rejas seg?n dise?o de la SET	Metros cuadrados	1			219.933	219.933	Metros cuadrados	1			156.153	156.153	-29%
8.18		Provisi?n y colocaci?n de extractores de aire de 25 a 60 centimetros de diametro. Incluye cableado y pulsador. (40101501-001)	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			156.153	156.153	-29%
8.19		Mantenimiento, reparacion y sustitucion de capacitores para banco de capacitores	Unidad Medida Global	1			219.933	219.933	Unidad Medida Global	1			156.153	156.153	-29%
		TOTAL LOTE 1					**122.764.636**	**122.764.636**						**82.568.984**	
			LOTE NRO: 2												
REFACCIONES VARIAS EN OFICINAS DE LA SET EN GRAN ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 441.500.000 Máximo: 883.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No															
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Máximo	Precio unitario (IVA inclu	Precio unitario (IVA incluído)		Unidad de Medida	Cantidad					
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681		Metro lineal	1			280.934	280.934	-29%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Medida Global	1			12.529.898		Unidad Medida Global	1			3.896.228	3.896.228	-69%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163		Unidad	1			32.776	32.776	-29%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604		Unidad	1			199.229	199.229	-29%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275		Unidad	1			242.306	242.306	-29%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584		Unidad	1			85.615	85.615	-29%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591		Unidad	1			70.000	70.000	-29%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597		Unidad	1			134.614	134.614	-29%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuadrados	1			379.194		Metros cuadrados	1			269.228	269.228	-29%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268		Unidad	1			177.691	177.691	-29%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Medida Global	1			682.550		Unidad Medida Global	1			484.611	484.611	-29%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107		Unidad	1			231.536	231.536	-29%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255		Unidad	1			48.462	48.462	-29%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	1			2.502.682		Unidad Medida Global	1			1.776.905	1.776.905	-29%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946		Unidad	1			285.382	285.382	-29%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	1			1.312.012		Unidad	1			931.529	931.529	-29%

1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	1			219.933		Unidad	1			156.153	156.153	-29%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuadrados	1			371.610		Metros cuadrados	1			263.844	263.844	-29%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926		Unidad	1			91.538	91.538	-29%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765		Unidad	1			145.384	145.384	-29%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275		Unidad	1			242.306	242.306	-29%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331		Metro lineal	1			5.206	5.206	-29%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402		Metro lineal	1			8.096	8.096	-29%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419		Metro lineal	1			16.628	16.628	-29%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491		Metro lineal	1			7.449	7.449	-29%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703		Unidad	1			1.007.990	1.007.990	-29%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597		Metro lineal	1			134.614	134.614	-29%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268		Metro lineal	1			177.691	177.691	-29%
1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443		Metro lineal	1			253.075	253.075	-29%
1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087		Metro lineal	1			37.692	37.692	-29%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933		Metro lineal	1			156.153	156.153	-29%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127		Metro lineal	1			24.231	24.231	-29%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765		Metro lineal	1			145.384	145.384	-29%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros (24111810)	Unidad	1			863.904		Unidad	1			613.372	613.372	-29%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros (24111810)	Unidad	1			1.622.292		Unidad	1			1.151.828	1.151.828	-29%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros (24111810)	Unidad	1			2.426.843		Unidad	1			1.723.059	1.723.059	-29%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633		Metro lineal	1			18.910	18.910	-29%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167		Metro lineal	1			24.969	24.969	-29%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233		Metro lineal	1			26.436	26.436	-29%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233		Metro lineal	1			29.986	29.986	-29%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591		Unidad	1			70.000	70.000	-29%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919		Unidad	1			26.923	26.923	-29%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141		Unidad	1			34.181	34.181	-29%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666		Unidad	1			65.083	65.083	-29%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395		Unidad	1			39.331	39.331	-29%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062		Unidad	1			65.365	65.365	-29%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184		Unidad	1			70.421	70.421	-29%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo.	Unidad	1			219.933		Unidad	1			156.153	156.153	-29%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con su cableado y llave.	Unidad	1			1.137.583		Unidad	1			807.684	807.684	-29%

2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087		Metro lineal	1			37.692	37.692	-29%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470		Metro lineal	1			30.154	30.154	-29%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919		Metro lineal	1			26.923	26.923	-29%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369		Metro lineal	1			23.692	23.692	-29%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336		Metro lineal	1			21.539	21.539	-29%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583		Unidad	1			807.684	807.684	-29%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926		Unidad	1			91.538	91.538	-29%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268		Unidad	1			177.691	177.691	-29%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			376.920	376.920	-29%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375		Unidad	1			409.227	409.227	-29%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591		Unidad	1			70.000	70.000	-29%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			333.691		Unidad	1			236.921	236.921	-29%
2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave de un punto y toma)	Unidad	1			424.698		Unidad	1			301.536	301.536	-29%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633		Unidad	1			62.930	62.930	-29%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331		Unidad	1			43.546	43.546	-29%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	1			1.653.947		Unidad	1			1.174.303	1.174.303	-29%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114		Unidad	1			296.151	296.151	-29%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604		Unidad	1			199.229	199.229	-29%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510		Unidad	1			96.923	96.923	-29%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020		Unidad	1			193.845	193.845	-29%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678		Unidad	1			107.692	107.692	-29%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1			68.255		Metro lineal	1			48.462	48.462	-29%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1			121.342		Metro lineal	1			86.153	86.153	-29%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1			41.711		Metro lineal	1			29.615	29.615	-29%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1			58.396		Metro lineal	1			41.462	41.462	-29%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.137.583		Unidad	1			807.684	807.684	-29%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			1.820.133		Unidad	1			1.292.295	1.292.295	-29%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.047.649		Unidad	1			1.453.831	1.453.831	-29%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?n de fase, neutro y tierra)	Unidad	1			2.730.199		Unidad	1			1.938.442	1.938.442	-29%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194		Unidad	1			269.228	269.228	-29%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114		Unidad	1			296.151	296.151	-29%

2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			376.920	376.920	-29%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133		Unidad	1			1.292.295	1.292.295	-29%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810		Unidad	1			1.399.986	1.399.986	-29%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166		Unidad	1			1.615.368	1.615.368	-29%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166		Unidad	1			1.615.368	1.615.368	-29%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554		Unidad	1			2.153.824	2.153.824	-29%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711		Metro lineal	1			29.615	29.615	-29%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255		Metro lineal	1			48.462	48.462	-29%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423		Metro lineal	1			59.231	59.231	-29%
2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758		Metro lineal	1			80.769	80.769	-29%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201		Unidad	1			12.923	12.923	-29%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752		Unidad	1			16.154	16.154	-29%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752		Unidad	1			16.154	16.154	-29%
2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336		Unidad	1			21.539	21.539	-29%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201		Unidad	1			12.923	12.923	-29%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201		Unidad	1			12.923	12.923	-29%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718		Unidad	1			14.000	14.000	-29%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718		Unidad	1			14.000	14.000	-29%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268		Unidad	1			17.231	17.231	-29%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.231	24.231	-29%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544		Unidad	1			18.847	18.847	-29%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691		Unidad	1			236.921	236.921	-29%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaci?n acorde a criterios t?cnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1			265.436		Metros cuadrados	1			188.460	188.460	-29%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1			182.013		Metros cuadrados	1			210.000	210.000	15%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuadrados	1			151.678		Metros cuadrados	1			107.692	107.692	-29%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	1			128.926		Metros cuadrados	1			150.000	150.000	16%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuadrados	1			128.926		Metros cuadrados	1			150.000	150.000	16%
3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas, cart?n y membrana de 4mm, como as? tambi?n la reposici?n de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1			356.443		Metros cuadrados	1			253.075	253.075	-29%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			227.517		Metro lineal	1			161.538	161.538	-29%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	1			227.517		Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1			91.007		Metro lineal	1			64.615	64.615	-29%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuadrados	1			288.188		Metros cuadrados	1			204.614	204.614	-29%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1			68.255		Metros cuadrados	1			48.462	48.462	-29%

3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuadrados	1			60.671		Metros cuadrados	1			43.077	43.077	-29%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1			182.013		Metros cuadrados	1			129.230	129.230	-29%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			379.194		Metros cuadrados	1			269.228	269.228	-29%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1			227.517		Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919		Metro lineal	1			26.923	26.923	-29%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuadrados	1			492.953		Metros cuadrados	1			349.997	349.997	-29%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuadrados	1			189.597		Metros cuadrados	1			134.614	134.614	-29%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico Pl4.	Metros cuadrados	1			144.094		Metros cuadrados	1			102.307	102.307	-29%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuadrados	1			128.926		Metros cuadrados	1			91.538	91.538	-29%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuadrados	1			113.758		Metros cuadrados	1			80.769	80.769	-29%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375		Unidad	1			409.227	409.227	-29%
3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuadrados	1			174.429		Metros cuadrados	1			123.845	123.845	-29%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879		Metro lineal	1			40.385	40.385	-29%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047		Metro lineal	1			51.154	51.154	-29%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879		Metro lineal	1			40.385	40.385	-29%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			113.758		Metros cuadrados	1			80.769	80.769	-29%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.365.099		Metros cuadrados	1			969.221	969.221	-29%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuadrados	1			682.550		Metros cuadrados	1			484.611	484.611	-29%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	1			113.758		Metros cuadrados	1			80.769	80.769	-29%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuadrados	1			204.765		Metros cuadrados	1			145.384	145.384	-29%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1			151.678		Metros cuadrados	1			107.692	107.692	-29%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1			265.436		Metros cuadrados	1			188.460	188.460	-29%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013		Unidad	1			129.230	129.230	-29%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758		Metro lineal	1			80.769	80.769	-29%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	1			151.678		Unidad	1			107.692	107.692	-29%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuadrados	1			455.033		Metros cuadrados	1			323.074	323.074	-29%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463		Unidad	1			45.769	45.769	-29%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con tirantes de H? A?	Metros cuadrados	1			455.033		Metros cuadrados	1			323.074	323.074	-29%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1			682.550		Metros cuadrados	1			484.611	484.611	-29%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758		Metro lineal	1			80.769	80.769	-29%

3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1			333.691		Metros cuadrados	1			236.921	236.921	-29%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1			303.355		Metros cuadrados	1			215.383	215.383	-29%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1			30.336		Metros cuadrados	1			21.539	21.539	-29%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			49.295		Metros cuadrados	1			35.000	35.000	-29%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			68.255		Metros cuadrados	1			48.462	48.462	-29%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuadrados	1			83.423		Metros cuadrados	1			59.231	59.231	-29%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuadrados	1			34.127		Metros cuadrados	1			24.231	24.231	-29%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuadrados	1			182.013		Metros cuadrados	1			129.230	129.230	-29%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuadrados	1			227.517		Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			78.400		Metros cuadrados	1			55.664	55.664	-29%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			141.433		Metros cuadrados	1			100.418	100.418	-29%
3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			201.400		Metros cuadrados	1			142.994	142.994	-29%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			160.400		Metros cuadrados	1			113.884	113.884	-29%
3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1			227.517		Metros cúbicos	1			161.538	161.538	-29%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuadrados	1			64.633		Metros cuadrados	1			45.890	45.890	-29%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuadrados	1			56.879		Metros cuadrados	1			40.385	40.385	-29%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuadrados	1			45.503		Metros cuadrados	1			32.308	32.308	-29%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295		Metro lineal	1			35.000	35.000	-29%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuadrados	1			72.047		Metros cuadrados	1			51.154	51.154	-29%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	1			166.845		Metros cuadrados	1			118.460	118.460	-29%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuadrados	1			41.711		Metros cuadrados	1			29.615	29.615	-29%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	1			60.671		Metros cuadrados	1			43.077	43.077	-29%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuadrados	1			200.478		Metros cuadrados	1			142.340	142.340	-29%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuadrados	1			102.667		Metros cuadrados	1			72.894	72.894	-29%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	Metros cuadrados	1			166.000		Metros cuadrados	1			117.860	117.860	-29%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1				-	#¡DIV/0!
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	1			273.020		Unidad	1			193.845	193.845	-29%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503		Unidad	1			32.308	32.308	-29%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839		Unidad	1			53.846	53.846	-29%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	1			455.033		Unidad	1			323.074	323.074	-29%

4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442		Unidad	1			1.055.374	1.055.374	-29%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti?xido)	Metros cuadrados	1			333.691		Metros cuadrados	1			236.921	236.921	-29%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	1			424.698		Metros cuadrados	1			301.536	301.536	-29%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	1			348.859		Metros cuadrados	1			247.690	247.690	-29%
4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			376.920	376.920	-29%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			376.920	376.920	-29%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375		Unidad	1			409.227	409.227	-29%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543		Unidad	1			419.996	419.996	-29%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033		Unidad	1			323.074	323.074	-29%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369		Unidad	1			344.612	344.612	-29%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			376.920	376.920	-29%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791		Unidad	1			403.842	403.842	-29%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671		Metro lineal	1			43.077	43.077	-29%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros cuadrados	1			227.517		Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1				-	#¡VALOR!
5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1			32.611		Metros cuadrados	1			38.500	38.500	18%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1			41.711		Metros cuadrados	1			42.000	42.000	1%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuadrados	1			37.161		Metros cuadrados	1			42.000	42.000	13%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuadrados	1			48.537		Metros cuadrados	1			42.000	42.000	-13%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	1			53.087		Metros cuadrados	1			43.000	43.000	-19%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	1			36.403		Metros cuadrados	1			42.000	42.000	15%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuadrados	1			36.403		Metros cuadrados	1			42.000	42.000	15%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			36.403		Metros cuadrados	1			42.000	42.000	15%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	1			98.591		Metros cuadrados	1			117.000	117.000	19%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuadrados	1			18.960		Metros cuadrados	1			20.000	20.000	5%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuadrados	1			98.591		Metros cuadrados	1			110.000	110.000	12%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	1			60.671		Metros cuadrados	1			70.000	70.000	15%
5.13		Pintura texturada	Metros cuadrados	1			91.007		Metros cuadrados	1			100.000	100.000	10%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, según corresponda)	Unidad	1					Unidad	1				-	
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?as de ser necesario)	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%

6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.355		Unidad	1			215.383	215.383	-29%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.769	80.769	-29%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.355		Unidad	1			215.383	215.383	-29%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			0		Unidad	1			269.228	269.228	#¡DIV/0!
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			379.194		Unidad	1			376.920	376.920	-1%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			530.872		Unidad	1			129.230	129.230	-76%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013		Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013		Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013		Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			182.013		Unidad	1			269.228	269.228	48%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			379.194		Unidad	1			215.383	215.383	-43%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			303.355		Unidad	1			129.230	129.230	-57%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013		Unidad	1			129.230	129.230	-29%
6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			182.013		Unidad	1			484.611	484.611	166%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			682.550		Unidad	1			161.538	161.538	-76%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	1			227.517		Metros cuadrados	1			236.921	236.921	4%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			333.691		Unidad	1			344.612	344.612	3%
6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			485.369		Unidad	1			1.884.596	1.884.596	288%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1			2.654.360		Unidad	1				-	
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			303.355		Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389		Unidad	1			137.307	137.307	-29%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099		Unidad	1			969.221	969.221	-29%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114		Unidad	1			296.151	296.151	-29%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698		Unidad	1			301.536	301.536	-29%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865		Unidad	1			312.305	312.305	-29%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355		Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698		Unidad	1			301.536	301.536	-29%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099		Unidad	1			1.200.000	1.200.000	-12%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435		Unidad	1			1.200.000	1.200.000	-14%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.023.825		Metros cuadrados	1			1.200.000	1.200.000	17%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			1.061.744		Metros cuadrados	1			1.200.000	1.200.000	13%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			834.227		Metros cuadrados	1			900.000	900.000	8%
7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			872.147		Metros cuadrados	1			900.000	900.000	3%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691		Unidad	1			236.921	236.921	-29%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194		Unidad	1			269.228	269.228	-29%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114		Unidad	1			296.151	296.151	-29%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355		Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517		Unidad	1			161.538	161.538	-29%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691		Unidad	1			236.921	236.921	-29%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872		Unidad	1			376.920	376.920	-29%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355		Unidad	1			215.383	215.383	-29%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953		Unidad	1			349.997	349.997	-29%

7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252		Unidad	1			1.455.359	1.455.359	-58%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905		Unidad	1			699.993	699.993	-29%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			227.517		Metros cuadrados	1			161.538	161.538	-29%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuadrados	1			303.355		Metros cuadrados	1			215.383	215.383	-29%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355		Metro lineal	1			215.383	215.383	-29%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuadrados	1			338.307		Metros cuadrados	1			240.198	240.198	-29%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1				-	
8.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricaci?n de cerradura, etc.)	Unidad	1			2.654.360		Unidad	1			884.596	884.596	-67%
8.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Metros cuadrados	1			219.933		Metros cuadrados	1			156.153	156.153	-29%
8.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc.)	Metros cuadrados	1			356.443		Metros cuadrados	1			253.075	253.075	-29%
8.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Metros cuadrados	1			217.250		Metros cuadrados	1			154.248	154.248	-29%
8.5		Cambio de freno de Piso	Metros cuadrados	1			350.373		Metros cuadrados	1			248.765	248.765	-29%
8.6		Cambio de Freno A?reo T3	Metros cuadrados	1			265.436		Metros cuadrados	1			188.460	188.460	-29%
8.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			1.668.455		Unidad	1			1.184.604	1.184.604	-29%
8.8		Cambio de Freno A?reo T5	Metros cuadrados	1			30.336		Metros cuadrados	1			21.539	21.539	-29%
8.9		Pasador chico	Unidad	1			265.436		Unidad	1			188.460	188.460	-29%
8.10		Manijon de madera	Metros cuadrados	1			485.369		Metros cuadrados	1			344.612	344.612	-29%
8.11		Manijon de acr?lico	Metros cuadrados	1			444.076		Metros cuadrados	1			315.294	315.294	-29%
8.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Metros cuadrados	1			583.435		Metros cuadrados	1			414.239	414.239	-29%
8.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Metros cuadrados	1			318.523		Metros cuadrados	1			226.152	226.152	-29%
8.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			417.114		Metros cuadrados	1			296.151	296.151	-29%
8.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	1			417.114		Metros cuadrados	1			296.151	296.151	-29%
8.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			219.933		Metros cuadrados	1			156.153	156.153	-29%
8.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	1			219.933		Metros cuadrados	1			156.153	156.153	-29%
8.18		Bujes	Unidad	1			219.933		Unidad	1			156.153	156.153	-29%
8.19		Z?calo superior	Unidad Medida Global	1			219.933		Unidad Medida Global	1			156.153	156.153	-29%
		TOTAL LOTE2					122.764.636							82.568.984	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité ~~Permanente~~ de Evaluación de Ofertas