Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1															
	ITEM 1 OBRA: Construcción de Aulas, en la Escuela Básica Nº 6487 "Jardín del Oriente del km 13,5 Acaray"															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	22.000	1.401.400			63,70		0			63,70		0
1.1.2	Replanteo			63,70	35.000	2.229.500			63,70		0			63,70		0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	130.000	1.820.000			14,00		0			14,00		0
1.3	**Estructura de Hº Aº :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de Hº Aº			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0			0,82		0
1.3.2	Encadenados de Hº Aº			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17		0			2,17		0
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	195.000	702.000			3,60		0			3,60		0
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	180.000	1.350.000			7,50		0			7,50		0
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	210.000	126.000			0,60		0			0,60		0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	90.000	2.097.000			23,30		0			23,30		0
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	50.001	320.006			6,40		0			6,40		0
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	105.001	357.003			3,40		0			3,40		0
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	170.000	5.865.000			34,50		0			34,50		0
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	150.000	2.025.000			13,50		0			13,50		0
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	115.000	3.944.500			34,30		0			34,30		0
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	35.001	420.012			12,00		0			12,00		0
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	315.000	2.079.000			6,60		0			6,60		0
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	105.001	9.502.591			90,50		0			90,50		0
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00		0			1,00		0
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	30.000	1.929.000			64,30		0			64,30		0
1.10.2	De viga cumbrera de Hº Aº			10,30	45.000	463.500			10,30		0			10,30		0
1.11	**Contrapiso de Hº de cascotes**					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de Hº de cascotes			58,00	30.000	1.740.000			58,00		0			58,00		0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	67.001	3.886.058			58,00		0			58,00		0
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	37.000	1.258.000			34,00		0			34,00		0
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00		0			1,00		0
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	280.000	1.915.200			6,84		0			6,84		0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	55.000	275.000			5,00		0			5,00		0
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	19.000	1.221.700			64,30		0			64,30		0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	19.000	226.100			11,90		0			11,90		0
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	19.000	195.700			10,30		0			10,30		0
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	19.000	129.960			6,84		0			6,84		0
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	19.000	2.114.700			111,30		0			111,30		0
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	19.000	1.719.500			90,50		0			90,50		0
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	19.000	104.500			5,50		0			5,50		0
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	130.000	889.200			6,84		0			6,84		0
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	74.999	1.724.977			23,00		0			23,00		0
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00		0			1,00		0
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00		0			1,00		0
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00		0			1,00		0
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	25.000	1.500.000			60,00		0			60,00		0
	Total General					**79.962.781**					**0**					**0**
	ITEM 2 OBRA Construcción de Baño, en la Escuela Básica Nº 6487Jardín del Oriente del km 13,5 Acaray															
1-	Preparacion de la obra															
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	22.000	596.200			27,1		0			27,1		0
	c- Replanteo			27,1	35.000	948.500			27,1		0			27,1		0
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	130.000	1.300.000			10		0			10		0
5-	Estructura de H. A.					0					0					0
	d- Encadenado de H.A.			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4		0			2,4		0
6-	Muro de nivelacion					0					0					0
	b- De 0,30 cm.			12,2	180.000	2.196.000			12,2		0			12,2		0
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	90.000	765.000			8,5		0			8,5		0
8-	Aislacion Asfaltica					0					0					0
	a- De paredes			5,3	50.001	265.005			5,3		0			5,3		0
9-	Muro de elevacion					0					0					0
	b- De 0,15 para revocar			55	105.001	5.775.055			55		0			55		0
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	115.000	5.520.000			48		0			48		0
	f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)			20	35.001	700.020			20		0			20		0
12-	Techo					0					0					0
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina			43	196.000	8.428.000			43		0			43		0
13-	Revoques					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	30.000	4.860.000			162		0			162		0
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	30.000	660.000			22		0			22		0
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	67.001	1.474.022			22		0			22		0
16-	Zocalo calareo			2,6	37.000	96.200			2,6		0			2,6		0
17-	Aberturas de madera.					0					0					0
	a2- Puerta tablero			5,04	240.389	1.211.561			5,04		0			5,04		0
	b- Para boxer enchapados con formica			5	199.957	999.785			5		0			5		0
18-	Aberturas metalicas					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			3,36	280.000	940.800			3,36		0			3,36		0
19-	Alfeizar de ventanas.					0					0					0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	55.000	385.000			7		0			7		0
20-	Pintutas.					0					0					0
	a- De paredes a la cal			66	19.000	1.254.000			66		0			66		0
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	19.000	191.900			10,1		0			10,1		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	19.000	63.840			3,36		0			3,36		0
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	19.000	912.000			48		0			48		0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	19.000	817.000			43		0			43		0
21-	Revestimientos					0					0					0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			97,5	92.081	8.977.898			97,5		0			97,5		0
22-	Vidrios dobles			3,36	130.000	436.800			3,36		0			3,36		0
36-	Instalacion electrica			1	1.792.000	1.792.000			1		0			1		0
37-	Artefactos electricos			1	1.699.170	1.699.170			1		0			1		0
39-	Instalacion Sanitaria:					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de					0					0					0
	inpeccion y artefactos sanitario completo.			1	6.550.583	6.550.583			1		0			1		0
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	1.200.893	1.200.893			1		0			1		0
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	1.699.860	1.699.860			1		0			1		0
41-	Limpieza final			27	25.000	675.000			27		0			27		0
	Total General					**68.912.091**					**0**					**0**
	ITEM 3 OBRA: Construcción de Aulas, en la Escuela Básica Nº 1529 Santo Domingo Savio Km. 24 Acaray															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	22.000	1.401.400			63,70		0			63,70		0
1.1.2	Replanteo			63,70	35.000	2.229.500			63,70		0			63,70		0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	130.000	1.820.000			14,00		0			14,00		0
1.3	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de H° A°			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82		0			0,82		0
1.3.2	Encadenados de H° A°			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17		0			2,17		0
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	195.000	702.000			3,60		0			3,60		0
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	180.000	1.350.000			7,50		0			7,50		0
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	210.000	126.000			0,60		0			0,60		0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	90.000	2.097.000			23,30		0			23,30		0
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	50.001	320.006			6,40		0			6,40		0
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	105.001	357.003			3,40		0			3,40		0
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	170.000	5.865.000			34,50		0			34,50		0
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	150.000	2.025.000			13,50		0			13,50		0
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	115.000	3.944.500			34,30		0			34,30		0
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	35.001	420.012			12,00		0			12,00		0
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	315.000	2.079.000			6,60		0			6,60		0
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	105.001	9.502.591			90,50		0			90,50		0
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00		0			1,00		0
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	30.000	1.929.000			64,30		0			64,30		0
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°			10,30	45.000	463.500			10,30		0			10,30		0
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes			58,00	30.000	1.740.000			58,00		0			58,00		0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	67.001	3.886.058			58,00		0			58,00		0
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	37.000	1.258.000			34,00		0			34,00		0
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00		0			1,00		0
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	280.000	1.915.200			6,84		0			6,84		0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	55.000	275.000			5,00		0			5,00		0
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	19.000	1.221.700			64,30		0			64,30		0
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	19.000	226.100			11,90		0			11,90		0
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	19.000	195.700			10,30		0			10,30		0
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	19.000	129.960			6,84		0			6,84		0
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	19.000	2.114.700			111,30		0			111,30		0
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	19.000	1.719.500			90,50		0			90,50		0
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	19.000	104.500			5,50		0			5,50		0
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	130.000	889.200			6,84		0			6,84		0
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	74.999	1.724.977			23,00		0			23,00		0
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00		0			1,00		0
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00		0			1,00		0
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00		0			1,00		0
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	25.000	1.500.000			60,00		0			60,00		0
	Total General					**79.962.781**					**0**					**0**
	TOTAL LOTE 1					**228.837.654**										
	LOTE 2															
	ITEM 1 OBRA: Construcción de Baño, en la Escuela Básica Nº 4643 San Miguel Arcángel, del Km 32 Acaray															
1-	Preparacion de la obra															
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	22.000	596.200			27,1		0			27,1		0
	c- Replanteo			27,1	35.000	948.500			27,1		0			27,1		0
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	130.000	1.300.000			10		0			10		0
5-	Estructura de H. A.					0					0					0
	d- Encadenado de H.A.			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4		0			2,4		0
6-	Muro de nivelacion					0					0					0
	b- De 0,30 cm.			12,2	180.000	2.196.000			12,2		0			12,2		0
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	90.000	765.000			8,5		0			8,5		0
8-	Aislacion Asfaltica					0					0					0
	a- De paredes			5,3	50.001	265.005			5,3		0			5,3		0
9-	Muro de elevacion					0					0					0
	b- De 0,15 para revocar			55	105.001	5.775.055			55		0			55		0
	c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	115.000	5.520.000			48		0			48		0
	f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)			20	35.001	700.020			20		0			20		0
12-	Techo					0					0					0
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina			43	196.000	8.428.000			43		0			43		0
13-	Revoques					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	30.000	4.860.000			162		0			162		0
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	30.000	660.000			22		0			22		0
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	67.001	1.474.022			22		0			22		0
16-	Zocalo calareo			2,6	37.000	96.200			2,6		0			2,6		0
17-	Aberturas de madera.					0					0					0
	a2- Puerta tablero			5,04	240.389	1.211.561			5,04		0			5,04		0
	b- Para boxer enchapados con formica			5	199.957	999.785			5		0			5		0
18-	Aberturas metalicas					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			3,36	280.000	940.800			3,36		0			3,36		0
19-	Alfeizar de ventanas.					0					0					0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	55.000	385.000			7		0			7		0
20-	Pintutas.					0					0					0
	a- De paredes a la cal			66	19.000	1.254.000			66		0			66		0
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	19.000	191.900			10,1		0			10,1		0
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	19.000	63.840			3,36		0			3,36		0
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	19.000	912.000			48		0			48		0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	19.000	817.000			43		0			43		0
21-	Revestimientos					0					0					0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			97,5	92.081	8.977.898			97,5		0			97,5		0
22-	Vidrios dobles			3,36	130.000	436.800			3,36		0			3,36		0
36-	Instalacion electrica			1	1.792.000	1.792.000			1		0			1		0
37-	Artefactos electricos			1	1.699.170	1.699.170			1		0			1		0
39-	Instalacion Sanitaria:					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de					0					0					0
	inpeccion y artefactos sanitario completo.			1	6.550.583	6.550.583			1		0			1		0
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	1.200.893	1.200.893			1		0			1		0
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	1.699.860	1.699.860			1		0			1		0
41-	Limpieza final			27	25.000	675.000			27		0			27		0
	Total General					**68.912.091**					**0**					**0**
	ITEM 2 OBRA Construcción de Baño, en la Escuela Básica Nº 2965 San Roque del Km 30 Monday															
1-	Preparacion de la obra															
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	22.000	596.200			27,1		0			27,1		0
	c- Replanteo			27,1	35.000	948.500			27,1		0			27,1		0
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	130.000	1.300.000			10		0			10		0
5-	Estructura de H. A.					0					0					0
	d- Encadenado de H.A.			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4		0			2,4		0
6-	Muro de nivelacion					0					0					0
	b- De 0,30 cm.			12,2	180.000	2.196.000			12,2		0			12,2		0
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	90.000	765.000			8,5		0			8,5		0
8-	Aislacion Asfaltica					0					0					0
	a- De paredes			5,3	50.001	265.005			5,3		0			5,3		0
9-	Muro de elevacion					0					0					0
	b- De 0,15 para revocar			55	105.001	5.775.055			55		0			55		0
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	115.000	5.520.000			48		0			48		0
	f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)			20	35.001	700.020			20		0			20		0
12-	Techo					0					0					0
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina			43	196.000	8.428.000			43		0			43		0
13-	Revoques					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	30.000	4.860.000			162		0			162		0
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	30.000	660.000			22		0			22		0
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	67.001	1.474.022			22		0			22		0
16-	Zocalo calareo			2,6	37.000	96.200			2,6		0			2,6		0
17-	Aberturas de madera.					0					0					0
	a2- Puerta tablero			5,04	240.389	1.211.561			5,04		0			5,04		0
	b- Para boxer enchapados con formica			5	199.957	999.785			5		0			5		0
18-	Aberturas metalicas					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			3,36	280.000	940.800			3,36		0			3,36		0
19-	Alfeizar de ventanas.					0					0					0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	55.000	385.000			7		0			7		0
20-	Pintutas.					0					0					0
	a- De paredes a la cal			66	19.000	1.254.000			66		0			66		0
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	19.000	191.900			10,1		0			10,1		0
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	19.000	63.840			3,36		0			3,36		0
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	19.000	912.000			48		0			48		0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	19.000	817.000			43		0			43		0
21-	Revestimientos					0					0					0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			97,5	92.081	8.977.898			97,5		0			97,5		0
22-	Vidrios dobles			3,36	130.000	436.800			3,36		0			3,36		0
36-	Instalacion electrica			1	1.792.000	1.792.000			1		0			1		0
37-	Artefactos electricos			1	1.699.170	1.699.170			1		0			1		0
39-	Instalacion Sanitaria:					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de					0					0					0
	inpeccion y artefactos sanitario completo.			1	6.550.583	6.550.583			1		0			1		0
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	1.200.893	1.200.893			1		0			1		0
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	1.699.860	1.699.860			1		0			1		0
41-	Limpieza final			27	25.000	675.000			27		0			27		0
	TOTAL ITEM 2					**68.912.091**					**0**					**0**
	ITEM 3 OBRA: Construcción de Aula para Pre-Escolar, en la Escuela Básica Nº 7643 Dr. Gaspar Rodriguez de Francia del Km 30 Monday															
1.	**Preparación de la Obra**															
	a-Replanteo			81,39	15.001	1.220.931			81,39		0			81,39		0
	b-Limpieza y preparación del terreno			81,39	17.001	1.383.711			81,39		0			81,39		0
4.	**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**			17,26	189.999	3.279.383			17,26		0			17,26		0
5.	**Estructura de Hormigon Armado**					0					0					0
	b2-Viga de H°A° Cumbrera y dado de H°A°			0,92	1.900.000	1.748.000			0,92		0			0,92		0
	.- Pilar y zapata de H°A°			0,62	1.900.000	1.178.000			0,62		0			0,62		0
	d-Encadenado H°A°			3,15	1.900.000	5.985.000			3,15		0			3,15		0
6.	**Muros de Nivelación h=0,50**					0					0					0
	a) De 0,45			6,1	150.000	915.000			6,1		0			6,1		0
	b) De 0,30			17,15	130.000	2.229.500			17,15		0			17,15		0
7.	**Relleno y Compactación**			32,3	90.000	2.907.000			32,3		0			32,3		0
8.	**Aislación Asfaltica De Muros**					0					0					0
	a) De 0,15- Horizontal			8,43	50.001	421.508			8,43		0			8,43		0
	a) De 0,30- Horizontal			4,2	50.001	210.004			4,2		0			4,2		0
	b) De canteros			5,25	50.001	262.505			5,25		0			5,25		0
9.	**Muros de Elevación**					0					0					0
	a) De 0,30 para Revocar			19,52	125.000	2.440.000			19,52		0			19,52		0
	b) De 0,15 para Revocar			39,4	95.000	3.743.000			39,4		0			39,4		0
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun			25,62	140.000	3.586.800			25,62		0			25,62		0
	e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto			20,4	115.001	2.346.020			20,4		0			20,4		0
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm			40,25	35.001	1.408.790			40,25		0			40,25		0
10.	**Pilares**					0					0					0
	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar			9	315.000	2.835.000			9		0			9		0
12.	**Techo:**					0					0					0
	c)De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"			98,55	154.501	15.226.074			98,55		0			98,55		0
13.	**Revoques**					0					0					0
	a) Interior- exterior a 1 Capa			154	23.000	3.542.000			154		0			154		0
	c) De pilares de mampostería			9	25.000	225.000			9		0			9		0
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°			15,46	30.000	463.800			15,46		0			15,46		0
	f) De Nivelación			16,7	23.000	384.100			16,7		0			16,7		0
14.	**Contrapiso de Ho de cascote**			65,75	30.000	1.972.500			65,75		0			65,75		0
15.	**Piso**					0					0					0
	Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH			60,47	61.233	3.702.761			60,47		0			60,47		0
16.	**Zócalo**					0					0					0
	Calcáreo			37,05	37.000	1.370.850			37,05		0			37,05		0
17.	**Aberturas de madera**					0					0					0
	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa			1	800.000	800.000			1		0			1		0
	b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20			2	600.001	1.200.002			2		0			2		0
18.	**Aberturas Metalicas**					0					0					0
	b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)			1	1.000.001	1.000.001			1		0			1		0
	a-Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70			10,2	200.000	2.040.000			10,2		0			10,2		0
	a Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH			6	200.000	1.200.000			6		0			6		0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
19.	**Alféizar de ventana**					0					0					0
	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero			2,5	55.000	137.500			2,5		0			2,5		0
	d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)			49,6	25.000	1.240.000			49,6		0			49,6		0
20.	**Pintura**					0					0					0
	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color			131,14	19.000	2.491.660			131,14		0			131,14		0
	d) Abert. Madera C/ Barniz			3,36	19.000	63.840			3,36		0			3,36		0
	e) De viga cumbrera			15,46	19.000	293.740			15,46		0			15,46		0
	j) Pintura de techo			98,55	19.000	1.872.450			98,55		0			98,55		0
	g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino			48,89	19.000	928.910			48,89		0			48,89		0
	i) Revoque comunlatex, exterior color mostaza			52,36	19.000	994.840			52,36		0			52,36		0
	f)Balancines			16,2	19.000	307.800			16,2		0			16,2		0
	f)Puerta metálica de acceso			5,05	19.000	95.950			5,05		0			5,05		0
21.	**Revestimientos**					0					0					0
	a) azulejo			19,5	67.001	1.306.520			19,5		0			19,5		0
23.	**Vidrios dobles**			17	130.000	2.210.000			17		0			17		0
25.	**Pastillones de patio en rampa**			5,28	90.000	475.200			5,28		0			5,28		0
34.	**Desague Pluvial**					0					0					0
	a-Canaleta y caño de bajada			27,05	74.999	2.028.723			27,05		0			27,05		0
37.	**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**			1	3.300.000	3.300.000			1		0			1		0
39.	**Instalación Sanitaria**															
	a-Agua corriente			1	1.200.000	1.200.000			1		0			1		0
39-4.	**Desague cloacal**			1	1.050.000	1.050.000			1		0			1		0
	Artefactos sanitarios con mesada			1	1.050.000	1.050.000			1		0			1		0
	c-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente			1	2.500.000	2.500.000			1		0			1		0
40.	**Instalación Sanitaria**															
	e-Espejo			1	150.002	150.002			1		0			1		0
42.	**Mobiliario**															
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00			1	1.000.000	1.000.000			1		0			1		0
43.	**Limpieza final**			66,76	10.064	671.873			66,76		0			66,76		0
	TOTAL ITEM 3					**96.596.249**					**0**					**0**
	ITEM 4 OBRA: Construcción de Aula para Pre-Escolar, en la Escuela Básica Nº 4644 Don Inocencio Careaga Duarte del km 30 Acaray															
1.	**Preparación de la Obra**															
	a-Replanteo			81,39	15.001	1.220.931			81,39		0			81,39		0
	b-Limpieza y preparación del terreno			81,39	17.001	1.383.711			81,39		0			81,39		0
4.	**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**			17,26	189.999	3.279.383			17,26		0			17,26		0
5.	**Estructura de Hormigon Armado**					0					0					0
	b2-Viga de H°A° Cumbrera y dado de H°A°			0,92	1.900.000	1.748.000			0,92		0			0,92		0
	.- Pilar y zapata de H°A°			0,62	1.900.000	1.178.000			0,62		0			0,62		0
	d-Encadenado H°A°			3,15	1.900.000	5.985.000			3,15		0			3,15		0
6.	**Muros de Nivelación h=0,50**					0					0					0
	a) De 0,45			6,1	150.000	915.000			6,1		0			6,1		0
	b) De 0,30			17,15	130.000	2.229.500			17,15		0			17,15		0
7.	**Relleno y Compactación**			32,3	90.000	2.907.000			32,3		0			32,3		0
8.	**Aislación Asfaltica De Muros**					0					0					0
	a) De 0,15- Horizontal			8,43	50.001	421.508			8,43		0			8,43		0
	a) De 0,30- Horizontal			4,2	50.001	210.004			4,2		0			4,2		0
	b) De canteros			5,25	50.001	262.505			5,25		0			5,25		0
9.	**Muros de Elevación**					0					0					0
	a) De 0,30 para Revocar			19,52	125.000	2.440.000			19,52		0			19,52		0
	b) De 0,15 para Revocar			39,4	95.000	3.743.000			39,4		0			39,4		0
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun			25,62	140.000	3.586.800			25,62		0			25,62		0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto			20,4	115.001	2.346.020			20,4		0			20,4		0
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm			40,25	35.001	1.408.790			40,25		0			40,25		0
10.	**Pilares**					0					0					0
	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar			9	315.000	2.835.000			9		0			9		0
12.	**Techo:**					0					0					0
	c)De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"			98,55	154.501	15.226.074			98,55		0			98,55		0
13.	**Revoques**					0					0					0
	a) Interior- exterior a 1 Capa			154	23.000	3.542.000			154		0			154		0
	c) De pilares de mampostería			9	25.000	225.000			9		0			9		0
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº			15,46	30.000	463.800			15,46		0			15,46		0
	f) De Nivelación			16,7	23.000	384.100			16,7		0			16,7		0
14.	**Contrapiso de Ho de cascote**			65,75	30.000	1.972.500			65,75		0			65,75		0
15.	**Piso**					0					0					0
	Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH			60,47	61.233	3.702.761			60,47		0			60,47		0
16.	**Zócalo**					0					0					0
	Calcáreo			37,05	37.000	1.370.850			37,05		0			37,05		0
17.	**Aberturas de madera**					0					0					0
	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa			1	800.000	800.000			1		0			1		0
	b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20			2	600.001	1.200.002			2		0			2		0
18.	**Aberturas Metalicas**					0					0					0
	b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)			1	1.000.001	1.000.001			1		0			1		0
	a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70			10,2	200.000	2.040.000			10,2		0			10,2		0
	a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH			6	200.000	1.200.000			6		0			6		0
19.	**Alféizar de ventana**					0					0					0
	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero			2,5	55.000	137.500			2,5		0			2,5		0
	d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)			49,6	25.000	1.240.000			49,6		0			49,6		0
20.	**Pintura**					0					0					0
	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color			131,14	19.000	2.491.660			131,14		0			131,14		0
	d) Abert. Madera C/ Barniz			3,36	19.000	63.840			3,36		0			3,36		0
	e) De viga cumbrera			15,46	19.000	293.740			15,46		0			15,46		0
	j) Pintura de techo			98,55	19.000	1.872.450			98,55		0			98,55		0
	g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino			48,89	19.000	928.910			48,89		0			48,89		0
	i) Revoque comunlatex, exterior color mostaza			52,36	19.000	994.840			52,36		0			52,36		0
	f)Balancines			16,2	19.000	307.800			16,2		0			16,2		0
	f)Puerta metálica de acceso			5,05	19.000	95.950			5,05		0			5,05		0
21.	**Revestimientos**					0					0					0
	a) azulejo			19,5	67.001	1.306.520			19,5		0			19,5		0
23.	**Vidrios dobles**			17	130.000	2.210.000			17		0			17		0
25.	**Pastillones de patio en rampa**			5,28	90.000	475.200			5,28		0			5,28		0
34.	**Desague Pluvial**					0					0					0
	a-Canaleta y caño de bajada			27,05	74.999	2.028.723			27,05		0			27,05		0
37.	**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**			1	3.300.000	3.300.000			1		0			1		0
39.	**Instalación Sanitaria**															
	a-Agua corriente			1	1.200.000	1.200.000			1		0			1		0
39-4.	**Desague cloacal**			1	1.050.000	1.050.000			1		0			1		0
	Artefactos sanitarios con mesada			1	1.050.000	1.050.000			1		0			1		0
	c-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente			1	2.500.000	2.500.000			1		0			1		0
40.	**Instalación Sanitaria**															
	e-Espejo			1	150.002	150.002			1		0			1		0
42.	**Mobiliario**															
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00			1	1.000.000	1.000.000			1		0			1		0
43.	**Limpieza final**			66,76	10.064	671.873			66,76		0			66,76		0
	TOTAL ITEM 3					**96.596.249**					**0**					**0**
	Total Lote 2					**331.016.680**										

Lic. Asunción Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD UOC PERIODO 2010 - 2015