ANEXO B02-08

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N°27/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y ACERA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO, CON ID N°434.836.				C.A. CONSTRUCTORA		GUSTAVO CONSTRUCCIONES		ROSCO CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
CERCADO PERIMETRAL									
1	Limpieza y Preparación del terreno	GL	1	235.628	235.628	235.958	235.958	235.958	235.958
2	Replanteo y marcacion	ML	270	2.064	557.280	2.067	558.090	2.067	558.090
3	Desmonte de cerco existente	GL	1	1.333.174	1.333.174	1.335.043	1.335.043	1.335.043	1.335.043
4	Excavación para mampostería	ML	270	18.158	4.902.660	18.183	4.909.410	18.183	4.909.410
5	Losa de Hº 10cm base para postes	M3	1,2	845.482	1.014.578	846.667	1.016.000	846.667	1.016.000
6	Muros de nivelacion	m2	48	87.460	4.198.080	87.583	4.203.984	87.583	4.203.984
7	Columnas de Hº Aº 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	M3	1,51	2.169.181	3.275.463	2.172.222	3.280.055	2.172.222	3.280.055
8	Cercado Perimetral ,según detalles en plano y EETT	ml	270	137.807	37.207.890	138.000	37.260.000	138.000	37.260.000
9	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	18,00	25.914	466.452	25.950	467.100	25.950	467.100
10	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 2.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura	UN.	2,00	1.314.824	2.629.648	1.316.667	2.633.334	1.550.000	3.100.000
11	De paredes exteriores revocadas al látex.-	M2	18,00	14.397	259.146	14.417	259.506	14.417	259.506
12	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	GL	1,00	293.347	293.347	293.758	293.758	293.758	293.758
PORTICO DE ACCESO							-		-
13	Limpieza y Preparación del terreno	ML	10,7	5.326	56.988	5.333	57.063	5.333	57.063
14	Replanteo y marcacion	ML	10,7	7.244	77.511	7.254	77.618	7.254	77.618
15	Excavación para zapatas	M3	7	98.861	692.027	99.000	693.000	99.000	693.000
16	Zapata de hormigon Armado	M3	1,65	808.866	1.334.629	810.000	1.336.500	810.000	1.336.500
17	Estructura de Hormigon Armado	M3	8,5	2.241.302	19.051.067	2.244.444	19.077.774	2.244.444	19.077.774
18	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	82,48	35.016	2.888.120	35.065	2.892.161	35.065	2.892.161
19	De paredes exteriores revocadas con acrilico semi-brillo sobre enduido.-	M2	25,10	31.123	781.187	31.167	782.292	31.167	782.292
20	De paredes exteriores revocadas con acrilico semi-brillo sobre texturato rustico.-	M2	27,50	49.933	1.373.158	50.003	1.375.083	50.003	1.375.083
21	De paredes exteriores revocadas con resina acrilica sobre microcemento.-	M2	24,60	110.358	2.714.807	110.513	2.718.620	110.513	2.718.620
22	Revestimiento de porcelanato simil madera.-	M2	5,30	126.655	671.272	126.833	672.215	126.833	672.215
23	Provisión y colocación de puerta METALICA con una hoja de 1.50m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura	UN.	1,00	1.857.396	1.857.396	1.860.000	1.860.000	2.000.000	2.000.000
24	Provisión y colocación de puerta METALICA con dos hoja de 2m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura	UN.	1,00	4.488.041	4.488.041	4.494.333	4.494.333	4.494.333	4.494.333
25	Alimentación de Artefactos luminicos	Unidad	5	114.922	574.610	115.083	575.415	115.083	575.415
26	Alimentación de para letras corporeas	Unidad	1	186.156	186.156	186.417	186.417	186.417	186.417
27	Provision y colocacion de letras corporeas según EETT	GL	1	15.227.485	15.227.485	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
ACERA							-		-
28	Limpieza y Preparación del terreno	ML	110	489	53.790	490	53.900	490	53.900
29	Replanteo y marcacion	ML	110	1.997	219.670	2.000	220.000	2.000	220.000
30	Excavación para mamposteria de borde	Ml	110	18.191	2.001.010	18.717	2.058.870	18.717	2.058.870
31	maposteria 0.15 ladrillo comun 3hiladas	m2	21,6	204.297	4.412.815	204.583	4.418.993	204.583	4.418.993
32	Contrapiso de horrmigon simple 7cm	M2	268	43.938	11.775.384	44.000	11.792.000	44.000	11.792.000

33	Carpeta con terminacion en canto rodado in situ	M2	268	73.230	19.625.640	73.333	19.653.244	73.333	19.653.244
	TOTAL				146.436.109		147.447.735		148.054.401

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
U O C
MAYOR OTAÑO - ITAPUA

Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC