MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

LPN Nº 02/12 - REGULARIZACION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Lote	Descripción	CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.		T&C INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Barrio San Vicente de Paul, Km. 5,5 Monday	466.040.090	466.040.090	417.377.079	417.377.079
2	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Barrio San Miguel	578.183.229	578.183.229	530.843.919	530.843.919
3	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Barrio 29 de Setiembre calle Bolivia	648.679.407	648.679.407	612.284.998	612.284.998
4	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Barrio Obrero calle Listo Valois	172.500.614	172.500.614	172.480.375	172.480.375
5	Pavimento tipo Asfalto y Bacheo de Empedrado en el Km. 5,5 La Blanca 2da. Etapa	1.288.537.263	1.288.537.263	1.240.449.080	1.240.449.080
6	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Km. 1,5 Fracción Touring Park	384.590.814	384.590.814	389.633.087	389.633.087
7	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Km. 7 Acaray	199.733.546	199.733.546	258.617.095	258.617.095
8	Regularización de Pavimento tipo Asfalto en el Mercado de Abasto	139.674.343	139.674.343	200.167.403	200.167.403
	TOTAL		**3.877.939.306**		**3.821.853.036**