GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Ing. Pedro Torres Amarilla					2) CSC Estudio					3) Alberto Serafini				
Nº	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de obrador, vestidor y sanitarios para el personal, de material cocido y techo de chapas	Ing. Pedro	Paraguaya	60	222.443	13.346.603	CSC	Paraguaya	60	532.627	31.957.620	Serafini	Paraguaya	60	308.918	18.535.080
2	Limpieza del terreno	Ing. Pedro	Paraguaya	1.500,00	2.662	3.993.000	CSC	Paraguaya	1.500,00	4.840	7.260.000	Serafini	Paraguaya	1.500,00	1.000	1.500.000
3	Retiro de suelo no apto para la construcción	Ing. Pedro	Paraguaya	1.822,00	22.183	40.418.033	CSC	Paraguaya	1.822,00	40.000	72.880.000	Serafini	Paraguaya	1.822,00	33.120	60.344.640
4	Relleno y compactación mecánica	Ing. Pedro	Paraguaya	3.457,00	31.279	108.129.775	CSC	Paraguaya	3.457,00	72.600	250.978.200	Serafini	Paraguaya	3.457,00	46.662	161.310.534
5	Estudio de Suelos	Ing. Pedro	Paraguaya	1	5.111.040	5.111.040	CSC	Paraguaya	1	4.840.000	4.840.000	Serafini	Paraguaya	1	5.708.449	5.708.449
6	Cálculo estructural de la obra	Ing. Pedro	Paraguaya	1	4.791.600	4.791.600	CSC	Paraguaya	1	6.050.000	6.050.000	Serafini	Paraguaya	1	7.407.476	7.407.476
7	Cálculo de Carga Eléctrica con planta eléctrica	Ing. Pedro	Paraguaya	1	2.281.714	2.281.714	CSC	Paraguaya	1	6.050.000	6.050.000	Serafini	Paraguaya	1	4.373.655	4.737.655
8	Cálculo de Carga Hidráulica, planta hidráulica y desagüe cloacal	Ing. Pedro	Paraguaya	1	2.281.714	2.281.714	CSC	Paraguaya	1	6.050.000	6.050.000	Serafini	Paraguaya	1	4.373.655	4.373.655
9	Cartel de obras de 2 x 3 de lona vinílica con impresión laser de la perspectiva axonométrica de la obra.	Ing. Pedro	Paraguaya	1	1.264.450	1.264.450	CSC	Paraguaya	1	2.565.000	2.565.200	Serafini	Paraguaya	1	2.098.175	2.098.175
10	Fundación de hormigón armado	Ing. Pedro	Paraguaya	33,7	1.831.057	61.706.611	CSC	Paraguaya	33,7	1.498.447	50.497.664	Serafini	Paraguaya	33,7	1.675.461	56.463.036
11	Viga de fundación	Ing. Pedro	Paraguaya	19,8	2.160.479	42.777.488	CSC	Paraguaya	19,8	1.498.447	29.669.251	Serafini	Paraguaya	19,8	2.283.280	45.208.944
12	Pilares de hormigón armado	Ing. Pedro	Paraguaya	9,6	2.014.069	19.335.064	CSC	Paraguaya	9,6	1.498.447	14.385.091	Serafini	Paraguaya	9,6	2.283.280	21.919.488
13	Vigas de hormigón armado	Ing. Pedro	Paraguaya	20,5	1.940.864	39.787.716	CSC	Paraguaya	20,5	1.498.447	30.718.164	Serafini	Paraguaya	20,5	2.283.280	46.807.240
14	Losas de hormigón armado	Ing. Pedro	Paraguaya	33	1.721.249	56.801.224	CSC	Paraguaya	33	1.498.447	49.448.751	Serafini	Paraguaya	33	1.804.716	5.955.626
15	Escalera de hormigón armado	Ing. Pedro	Paraguaya	1	3.345.602	3.345.602	CSC	Paraguaya	1	7.018.000	7.018.000	Serafini	Paraguaya	1	5.772.826	5.772.826
16	Replanteo de obra	Ing. Pedro	Paraguaya	495	2.589	1.281.454	CSC	Paraguaya	495	6.534	3.234.330	Serafini	Paraguaya	495	2.875	1.423.125
17	Excavación y carga de alimento de Piedra Bruta	Ing. Pedro	Paraguaya	81,36	259.279	21.094.923	CSC	Paraguaya	81,36	293.969	23.917.318	Serafini	Paraguaya	81,36	306316	24921870

Abog. Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Ing. Pedro Torres Amarilla					2) CSC Estudio					3) Alberto Serafini				
Nº	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
18	Aislación horizontal de mampostería	Ing. Pedro	Paraguaya	135,1	25.588	3.457.003	CSC	Paraguaya	135,1	13.680	1.848.168	Serafini	Paraguaya	135,1	23.396	3.160.800
19	Mamposteria de nivelación de 0,30 m,	Ing. Pedro	Paraguaya	90,36	137.709	12.443.348	CSC	Paraguaya	90,36	122.755	11.092.142	Serafini	Paraguaya	90,36	67.538	6.102.734
20	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m. para revocar	Ing. Pedro	Paraguaya	437,27	67.610	29.563.741	CSC	Paraguaya	437,27	70.753	30.938.164	Serafini	Paraguaya	437,27	67.053	29.320.265
21	Escalones en acceso	Ing. Pedro	Paraguaya	4	243.007	972.029	CSC	Paraguaya	4	895.000	3.580.000	Serafini	Paraguaya	4	312.423	1.249.692
22	Envarillado de mampostería	Ing. Pedro	Paraguaya	336,6	21.562	7.257.837	CSC	Paraguaya	336,6	18.175	6.117.705	Serafini	Paraguaya	336,6	23.428	7.885.865
23	Revoque interior de paredes	Ing. Pedro	Paraguaya	673,47	23.692	15.955.717	CSC	Paraguaya	673,47	22.165	14.927.463	Serafini	Paraguaya	673,47	30.081	20.258.651
24	Revoque exterior de paredes	Ing. Pedro	Paraguaya	201,1	29.548	5.942.143	CSC	Paraguaya	201,1	22.165	4.457.382	Serafini	Paraguaya	201,1	34.013	6.840.014
25	Revoque de mochetas de aberturas	Ing. Pedro	Paraguaya	57,5	38.524	2.215.138	CSC	Paraguaya	57,5	20.378	1.171.735	Serafini	Paraguaya	57,5	39.164	2.251.930
26	Revoque de losa y vigas de hormigón armado	Ing. Pedro	Paraguaya	330	36.719	12.117.258	CSC	Paraguaya	330	45.402	14.931.510	Serafini	Paraguaya	330	34.013	11.224.290
27	Contrapiso de Ho de cascotes	Ing. Pedro	Paraguaya	494,5	30.214	14.940.675	CSC	Paraguaya	494,5	24.402	12.066.789	Serafini	Paraguaya	494,5	30.208	14.937.856
28	Carpeta para piso cerámicos	Ing. Pedro	Paraguaya	494,5	33.674	16.651.941	CSC	Paraguaya	494,5	22.830	11.289.435	Serafini	Paraguaya	494,5	23.420	11.581.190
29	Piso porcelanato de 45 x 45	Ing. Pedro	Paraguaya	260	115.830	30.115.872	CSC	Paraguaya	260	108.700	28.262.000	Serafini	Paraguaya	260	116.560	30.305.600
30	Piso antideslizante en el exterior de 45 x 45	Ing. Pedro	Paraguaya	234,5	98.361	23.065.631	CSC	Paraguaya	234,5	84.500	19.815.250	Serafini	Paraguaya	234,5	98.357	23.064.717
31	Zocalos de porcelanato en el interior	Ing. Pedro	Paraguaya	152,5	32.011	4.881.609	CSC	Paraguaya	152,5	41.878	6.386.395	Serafini	Paraguaya	152,5	29.087	4.435.768
32	Zocalos en el exterior	Ing. Pedro	Paraguaya	68	28.517	1.939.134	CSC	Paraguaya	68	41.878	2.847.704	Serafini	Paraguaya	68	22.961	1.561.348
33	Revestimiento de azulejos en baños	Ing. Pedro	Paraguaya	132	83.687	11.046.635	CSC	Paraguaya	132	57.120	7.539.840	Serafini	Paraguaya	132	80.153	10.580.196
34	Replanteo de obra	Ing. Pedro	Paraguaya	275,54	2.589	713.317	CSC	Paraguaya	275,54	6.534	1.800.378	Serafini	Paraguaya	275,54	2.875	792.178
35	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m para revocar	Ing. Pedro	Paraguaya	440,85	67.610	29.805.784	CSC	Paraguaya	440,85	70.753	31.191.460	Serafini	Paraguaya	440,85	67053	29560315

Abog.Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Ing. Pedro Torres Amarilla					2) CSC Estudio					3) Alberto Serafini				
Nº	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
36	Envarillado de mampostería	Ing. Pedro	Paraguaya	237,28	21.562	5.116.279	CSC	Paraguaya	237,28	18.175	4.312.564	Serafini	Paraguaya	237,28	23.428	5.558.996
37	Revoque interior de paredes	Ing. Pedro	Paraguaya	713,2	24.391	17.395.358	CSC	Paraguaya	713,2	22.165	15.808.078	Serafini	Paraguaya	713,2	30.081	21.453.769
38	Revoque exterior de paredes	Ing. Pedro	Paraguaya	168,5	31.877	5.371.350	CSC	Paraguaya	168,5	22.165	3.734.803	Serafini	Paraguaya	168,5	34.013	5.731.191
39	Revoque de mochetas de aberturas	Ing. Pedro	Paraguaya	73,9	38.524	2.846.933	CSC	Paraguaya	73,9	20.378	1.505.934	Serafini	Paraguaya	73,9	39.164	2.894.220
40	Contrapiso de Ho de cascotes	Ing. Pedro	Paraguaya	259,31	32.077	8.317.849	CSC	Paraguaya	259,31	24.402	6.327.683	Serafini	Paraguaya	259,31	30.280	7.833.236
41	Carpeta para piso cerámicos	Ing. Pedro	Paraguaya	259,31	33.674	8.732.015	CSC	Paraguaya	259,31	22.830	5.920.047	Serafini	Paraguaya	259,31	23.420	6.073.040
42	Piso porcelanato de 45 x 45	Ing. Pedro	Paraguaya	259,31	115.830	30.035.717	CSC	Paraguaya	259,31	108.700	28.186.997	Serafini	Paraguaya	259,31	116.560	30.225.174
43	Zócalos de porcelanato en el interior	Ing. Pedro	Paraguaya	176,42	32.011	5.647.301	CSC	Paraguaya	176,42	41.878	7.388.117	Serafini	Paraguaya	176,42	29.087	5.131.529
44	Revestimiento de azulejos en baños y Cocina	Ing. Pedro	Paraguaya	62,85	83.687	5.259.704	CSC	Paraguaya	62,85	57.120	3.589.992	Serafini	Paraguaya	62,85	80.153	5.037.616
45	Pórtico en fachada	Ing. Pedro	Paraguaya	1	3.342.139	3.342.139	CSC	Paraguaya	1	10.406.000	10.406.000	Serafini	Paraguaya	1	3.524.100	3.524.100
46	perfileria U 120 mm y chapa galvanizada **nº 24**. Pendiente del 20	Ing. Pedro	Paraguaya	320	249.010	79.683.079	CSC	Paraguaya	320	144.982	46.394.240	Serafini	Paraguaya	320	235.158	75.250.560
47	Termo espuma de 10 mm c/ doble aluminio (1 X 20 mts.)	Ing. Pedro	Paraguaya	267,8	43.657	11.691.291	CSC	Paraguaya	267,8	43.862	11.746.244	Serafini	Paraguaya	267,8	33.917	9.082.973
	Total General					834.271.838					**953.103.808**					**921.361.630**

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.