Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte integral del presente Dictamen de conformidad a las disposiciones del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas

Ítems del llamado Reparación de Aulas de la Escuela Básica N° 2132 Don Salvador Guanes y Escuela Básica N° 6.114 Santa Librada con ID: 414006											
				Precio Referencial		Esteban Ermindo Gertopan Gómez			Ignacio Javier Edwards Rojas		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	Metro lineal	9	29454	265086	25920	233.280	-12,00%	28570	257.130	-3,00%
2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	38	84840	3223920	74659	2.837.042	-12,00%	82295	3.127.210	-3,00%
3	Provisión y colocación de techo de teja, incluye cambio de tirantes	Metros cuadrados	42	299941	12597522	263948	11.085.816	-12,00%	290943	12.219.606	-3,00%
4	Demolición de Revoque deteriorado	Metros cuadrados	15	9191	137865	8088	121.320	-12,00%	8915	133.725	-3,00%
5	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	15	51823	777345	45604	684.060	-12,00%	50268	754.020	-3,00%
6	Pintura de pared interior a latex	Metros cuadrados	57	23048	1313736	20282	1.156.074	-12,00%	22357	1.274.349	-3,00%
7	Pintura de exterior a latex	Metros cuadrados	35	24188	846580	21285	744.975	-12,00%	23462	821.170	-3,00%
8	Pintura de aberturas en sintetico	Metros cuadrados	9	49703	447327	43739	393.651	-12,00%	48212	433.908	-3,00%
9	Desmonte de aberturas	Unidad	1	56560	56560	49773	49.773	-12,00%	54863	54.863	-3,00%
10	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	Unidad	1	598122	598122	526347	526.347	-12,00%	580178	580.178	-3,00%
11	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	Unidad	1	183820	183820	161762	161.762	-12,00%	178305	178.305	-3,00%
12	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	Metro lineal	11,5	29454	338721	25920	298.080	-12,00%	28570	328.555	-3,00%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.C.C

13	Demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	10	9545	95450	8400	84.000	-12,00%	9259	92.590	-3,00%
14	Provisión y colocación de techo de chapa acanalada con estructura	Metros cuadrados	12	240779	2889348	211886	2.542.632	-12,00%	233556	2.802.672	-3,00%
15	Pintura de pared interior a latex	Metros cuadrados	49	23048	1129352	20282	993.818	-12,00%	22357	1.095.493	-3,00%
16	Pintura de exterior a latex	Metros cuadrados	30	24188	725640	21285	638.550	-12,00%	23462	703.860	-3,00%
17	Pintura de aberturas en sintetico	Metros cuadrados	7	49703	347921	43739	306.173	-12,00%	48212	337.484	-3,00%
18	Desmonte de aberturas	Unidad	1	56560	56560	49773	49.773	-12,00%	54863	54.863	-3,00%
19	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	Unidad	1	598122	598122	526347	526.347	-12,00%	580178	580.178	-3,00%
20	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	Metro lineal	9,7	29454	285703,8	25920	251.424	-12,00%	28570	277.129	-3,00%
21	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	62	84840	5260080	74659	4.628.858	-12,00%	82295	5.102.290	-3,00%
22	Provisión y colocación de techo de teja, incluye cambio de tirantes	Metros cuadrados	75	299941	22495575	263948	19.796.100	-12,00%	290943	21.820.725	-3,00%
23	Demolición de Revoque deteriorado	Metros cuadrados	20	9191	183820	8088	161.760	-12,00%	8915	178.300	-3,00%
24	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	20	51823	1036460	45604	912.080	-12,00%	50268	1.005.360	-3,00%
25	Pintura de pared interior a latex	Metros cuadrados	96	23048	2212608	20282	1.947.072	-12,00%	22357	2.146.272	-3,00%
26	Pintura de exterior a latex	Metros cuadrados	62	24188	1499656	21285	1.319.670	-12,00%	23462	1.454.644	-3,00%
27	Pintura de aberturas en sintetico	Metros cuadrados	15	49703	745545	43739	656.085	-12,00%	48212	723.180	-3,00%
28	Desmonte de aberturas	Unidad	1	56560	56560	49773	49.773	-12,00%	54863	54.863	-3,00%
29	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	Unidad	1	598122	598122	526347	526.347	-12,00%	580178	580.178	-3,00%
30	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	Unidad	2	183820	367640	161762	323.524	-12,00%	178305	356.610	-3,00%
31	Tratamiento anticupii	Unidad Medida Global	1	2783333	2783333	2449333	2.449.333	-12,00%	2699833	2.699.833	-3,00%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.C.C

32	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4778641	4778641	4205204	4.205.204	-12,00%	4635282	4.635.282	-3,00%
33	Limpieza de obras final	Unidad Medida Global	1	1636667	1636667	1440267	1.440.267	-12,00%	1587567	1.587.567	-3,00%
34	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	Metro lineal	13	29454	382902	25920	336.960	-12,00%	28570	371.410	-3,00%
35	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	102	84840	8653680	74659	7.615.218	-12,00%	82295	8.394.090	-3,00%
36	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	102	180371	18397842	158726	16.190.052	-12,00%	174960	17.845.920	-3,00%
37	Demolición de Revoque deteriorado	Metros cuadrados	28	9191	257348	8088	226.464	-12,00%	8915	249.620	-3,00%
38	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	28	51823	1451044	45604	1.276.912	-12,00%	50268	1.407.504	-3,00%
39	Tratamiento anticupii	Unidad Medida Global	1	3016667	3016667	2654667	2.654.667	-12,00%	2926167	2.926.167	-3,00%
40	Pintura de pared interior a latex	Metros cuadrados	75	23048	1728600	20282	1.521.150	-12,00%	22357	1.676.775	-3,00%
41	Pintura de pared exterior a latex	Metros cuadrados	90	24188	2176920	21285	1.915.650	-12,00%	23462	2.111.580	-3,00%
42	Pintura de pared interior sintetica	Metros cuadrados	40	49703	1988120	43739	1.749.560	-12,00%	48212	1.928.480	-3,00%
43	Pintura de pared exterior sintetica	Metros cuadrados	18	49703	894654	43739	787.302	-12,00%	48212	867.816	-3,00%
44	Pintura de aberturas en sintetico	Metros cuadrados	15,9	49703	790277,7	43739	695.450	-12,00%	48212	766.571	-3,00%
45	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	4052706	4052706	3566381	3.566.381	-12,00%	3931125	3.931.125	-3,00%
46	Desmonte de aberturas	Unidad	1	56560	56560	49773	49.773	-12,00%	54863	54.863	-3,00%
47	Mantenimiento de puerta placa, incluye cambio de cerradura	Unidad	1	598122	598122	526347	526.347	-12,00%	580178	580.178	-3,00%
48	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	Unidad	2	181633	363266	159837	319.674	-12,00%	176184	352.368	-3,00%
49	Demolición de Revoque deteriorado	Metros cuadrados	60,62	9191	557158,42	8088	490.295	-12,00%	8915	540.427	-3,00%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

50	Revoque interior con hidrófugo	Metros cuadrados	60,62	51823	3141510,3	45604	2.764.514	-12,00%	50268	3.047.246	-3,00%
51	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	Metros cuadrados	105	84840	8908200	74659	7.839.195	-12,00%	82295	8.640.975	-3,00%
52	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	105	179414	18838470	157884	16.577.820	-12,00%	174032	18.273.360	-3,00%
53	Pintura de pared interior a latex	Metros cuadrados	290	21679	6286910	19078	5.532.620	-12,00%	21029	6.098.410	-3,00%
54	Pintura de abertura en sintetico	Metros cuadrados	32,26	46750	1508155	41140	1.327.176	-12,00%	45348	1.462.926	-3,00%
55	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3571300	3571300	3142744	3.142.744	-12,00%	3464161	3.464.161	-3,00%
56	Desmonte de aberturas	Unidad	1	56560	56560	49773	49.773	-12,00%	54863	54.863	-3,00%
57	Mantenimiento de puerta placa, incluye cambio de cerradura	Unidad	1	594930	594930	523538	523.538	-12,00%	577082	577.082	-3,00%
58	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	Unidad	2	183820	367640	161762	323.524	-12,00%	178305	356.610	-3,00%
59	Limpieza Final de obras	Unidad Medida Global	1	1684333	1684333	1482213	1.482.213	-12,00%	1633803	1.633.803	-3,00%
				Precio Total			141.585.942			156.066.722	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.C.C