Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 CON ID N°423018 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX
COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO 1
CAÑADA GARAY

GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES RUC N° 1252443-3 CORREO: luisalbertoguida@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar - (Preparacion de obra)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	562,688	1.9	461,405	876,670	-101,283	-18.00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	1,501	1470	1,231	1,809,570	-270	-17.99%
3	Caja para empedrado e=0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	41,662	441	34,163	15,065,883	-7,499	-18.00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	66,442	1470	54,482	80,088,540	-11,960	-18.00%
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	42,014	420	34,451	14,469,420	-7,563	-18.00%
6	Enripiado de piedra - (Construcción de empedrado)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	2,163	1470	1,774	2,607,780	-389	-17.98%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excede	GL	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	PARAGUAYA	1,121,614	1	919,724	919,724	-201,890	-18.00%
	TOTAL							**115,837,587**		

Abg. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 CON ID N°423018 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO 1 CAÑADA GARAY

CORPORACION LEMURIA S.A. RUC N° 80048624-2 CORREO: info@clemsa.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar - (Preparacion de obra)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	562,688	1.9	439,000	834,100	-123,688	-21.98%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	1,501	1470	1,000	1,470,000	-501	-33.38%
3	Caja para empedrado e=0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	41,662	441	32,000	14,112,000	-9,662	-23.19%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de pavimento)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	66,442	1470	52,000	76,440,000	-14,442	-21.74%
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	42,014	420	33,000	13,860,000	-9,014	-21.45%
6	Enripiado de piedra - (Construcción de empedrado)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	2,163	1470	1,600	2,352,000	-563	-26.03%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	1,121,614	1	931,900	931,900	-189,714	-16.91%
	TOTAL							**110,000,000**		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos

Almando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad

Arq. Mirian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 CON ID N°423018 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX
COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO 1
CAÑADA GARAY

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN RUC N° 8000841-0 CORREO: pereirathalmann@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar - (Preparacion de obra)	M2	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	562,688	1.9	495,165	940,814	-67,523	-12.00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	1,501	1470	1,320	1,940,400	-181	-12.06%
3	Caja para empedrado e=0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	41,662	441	36,662	16,167,942	-5,000	-12.00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de pavimento)	M2	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	66,442	1470	58,468	85,947,960	-7,974	-12.00%
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	42,014	420	36,972	15,528,240	-5,042	-12.00%
6	Enripiado de piedra - (Construcción de empedrado)	M2	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	2,163	1470	1,903	2,797,410	-260	-12.02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	PEREIRA THALMANN	PARAGUAYA	1,121,614	1	987,020	987,020	-134,594	-12.00%
	TOTAL							124,309,786		

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Arman Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Municipalidad de Luque
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 CON ID N°423018 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO 1 CAÑADA GARAY

LD CONSTRUCTORA RUC N° 3994308-9 CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar - (Preparacion de obra)	M2	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	562,688	1.9	450,500	855,950	-112,188	-19.94%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	1,501	1470	1,201	1,765,470	-300	-19.99%
3	Caja para empedrado e=0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	41,662	441	33,350	14,707,350	-8,312	-19.95%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de pavimento)	M2	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	66,442	1470	53,250	78,277,500	-13,192	-19.85%
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	42,014	420	33,650	14,133,000	-8,364	-19.91%
6	Enripiado de piedra - (Construcción de empedrado)	M2	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	2,163	1470	1,733	2,547,510	-430	-19.88%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	LD CONSTRUCTORA	PARAGUAYA	1,121,614	1	903,220	903,220	-218,394	-19.47%
	TOTAL							**113,190,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sall
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 CON ID N°423018 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO 1 CAÑADA GARAY

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimiemtos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar - (Preparacion de obra)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	562,688	1.9	500,000	950,000	-62,688	-11.14%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	1,501	1470	1,200	1,764,000	-301	-20.05%
3	Caja para empedrado e=0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	41,662	441	32,000	14,112,000	-9,662	-23.19%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de pavimento)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	66,442	1470	52,000	76,440,000	-14,442	-21.74%
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	42,014	420	37,700	15,834,000	-4,314	-10.27%
6	Enripiado de piedra - (Construcción de empedrado)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	2,163	1470	2,000	2,940,000	-163	-7.54%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	PARAGUAYA	1,121,614	1	1,000,000	1,000,000	-121,614	-10.84%
	TOTAL							**113,040,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ing. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 CON ID N°423018 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO 1 CAÑADA GARAY

ING. OSMAR CABRERA FRANCO RUC N° 2914599-6 CORREO: osmarcabreraf@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar - (Preparacion de obra)	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	562,688	1.9	450,000	855,000	-112,688	-20.03%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	1,501	1470	1,300	1,911,000	-201	-13.39%
3	Caja para empedrado e=0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	41,662	441	25,000	11,025,000	-16,662	-39.99%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Mantenimiento y reparacion de pavimento)	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	66,442	1470	65,000	95,550,000	-1,442	-2.17%
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	42,014	420	43,000	18,060,000	986	2.35%
6	Enripiado de piedra - (Construcción de empedrado)	M2	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	2,163	1470	1,800	2,646,000	-363	-16.78%
7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	ING. OSMAR CABRERA FRANCO	PARAGUAYA	1,121,614	1	120,000	120,000	-1,001,614	-89.30%
	TOTAL							**130,167,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Penoso Sanchez
Dirección de Catastro
Municipalidad De Luque

Arq. Mario Victorino Medina D.
Jefe de Dpto. Arq. Municipal
Dirección de Obras Municipales
Municipalidad de Luque

Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque