Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 10, DISTRIBUIDO EN TRES SECTORES CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO"

ID N°420459.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Julio Galiano			Ignacio Edwards			Itinera SA			Román Ibars		
1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	100	3183	318300	2546	254.600	-20%	2960	296.000	-7%	3183	318.300	0%	2800	280.000	-12%
2	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	5150	515000	4120	412.000	-20%	4790	479.000	-7%	5150	515.000	0%	5000	500.000	-3%
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	200	25333	5066600	20266	4.053.200	-20%	23560	4.712.000	-7%	25333	5.066.600	0%	26000	5.200.000	3%
4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	200	9792	1958400	7834	1.566.800	-20%	9107	1.821.400	-7%	9792	1.958.400	0%	9000	1.800.000	-8%
5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	27200	3808000	21760	3.046.400	-20%	25296	3.541.440	-7%	27200	3.808.000	0%	26000	3.640.000	-4%
6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	700	35500	24850000	28400	19.880.000	-20%	33015	23.110.500	-7%	33500	23.450.000	-6%	34500	24.150.000	-3%
7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	700	2940	2058000	2352	1.646.400	-20%	2734	1.913.800	-7%	2940	2.058.000	0%	2800	1.960.000	-5%
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	700	4642	3249400	3714	2.599.800	-20%	4317	3.021.900	-7%	4642	3.249.400	0%	4000	2.800.000	-14%
9	Cartel de Obra	Unidad	1	693333	693333	554666	554.666	-20%	644800	644.800	-7%	693000	693.000	0%	710000	710.000	2%
10	Limpieza final	Metro lineal	100	2933	293300	2346	234.600	-20%	2728	272.800	-7%	2933	293.300	0%	2800	280.000	-5%
11	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	150	3183	477450	2546	381.900	-20%	2960	444.000	-7%	3183	477.450	0%	2800	420.000	-12%
12	Nivelación y compactación	Metro lineal	150	5150	772500	4120	618.000	-20%	4790	718.500	-7%	5150	772.500	0%	5000	750.000	-3%
13	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	300	25333	7599900	20266	6.079.800	-20%	23560	7.068.000	-7%	25333	7.599.900	0%	26000	7.800.000	3%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

14	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	300	9792	2937600	7834	2.350.200	-20%	9107	2.732.100	-7%	9792	2.937.600	0%	9000	2.700.000	-8%
15	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	210	27200	5712000	21760	4.569.600	-20%	25296	5.312.160	-7%	27200	5.712.000	0%	29000	6.090.000	7%
16	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.050	35500	37275000	28400	29.820.000	-20%	33015	34.665.750	-7%	33500	35.175.000	-6%	34500	36.225.000	-3%
17	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.050	2940	3087000	2352	2.469.600	-20%	2734	2.870.700	-7%	2940	3.087.000	0%	2800	2.940.000	-5%
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1.050	4642	4874100	3714	3.899.700	-20%	4317	4.532.850	-7%	4642	4.874.100	0%	4000	4.200.000	-14%
19	Cartel de Obra	Unidad	1	693333	693333	554666	554.666	-20%	644800	644.800	-7%	693000	693.000	0%	710000	710.000	2%
20	Limpieza final	Metro lineal	150	2933	439950	2346	351.900	-20%	2728	409.200	-7%	2933	439.950	0%	2800	420.000	-5%
21	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	150	3183	477450	2546	381.900	-20%	2960	444.000	-7%	3183	477.450	0%	2800	420.000	-12%
22	Nivelación y compactación	Metro lineal	150	5150	772500	4120	618.000	-20%	4790	718.500	-7%	5150	772.500	0%	5000	750.000	-3%
23	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	300	25333	7599900	20266	6.079.800	-20%	23560	7.068.000	-7%	25333	7.599.900	0%	26000	7.800.000	3%
24	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	300	9792	2937600	7834	2.350.200	-20%	9107	2.732.100	-7%	9792	2.937.600	0%	9000	2.700.000	-8%
25	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	210	27200	5712000	21760	4.569.600	-20%	25296	5.312.160	-7%	27200	5.712.000	0%	29000	6.090.000	7%
26	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.050	35500	37275000	28400	29.820.000	-20%	33015	34.665.750	-7%	33000	34.650.000	-7%	34500	36.225.000	-3%
27	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.050	2940	3087000	2352	2.469.600	-20%	2734	2.870.700	-7%	2940	3.087.000	0%	2800	2.940.000	-5%
28	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1.050	4642	4874100	3714	3.899.700	-20%	4317	4.532.850	-7%	4642	4.874.100	0%	4642	4.874.100	0%
29	Cartel de Obra	Unidad	1	693333	693333	554666	554.666	-20%	644800	644.800	-7%	693000	693.000	0%	710000	710.000	2%
30	Limpieza final	Metro lineal	150	2933	439950	2346	351.900	-20%	2728	409.200	-7%	2933	439.950	0%	2800	420.000	-5%
				Precio Total			136.439.198			158.609.760			164.422.000			166.504.100	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C