CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: LCO Nº 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

GRUPO 1

LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas

				1		2		3		4	
				ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE		ZAIR & ASOCIADOS		J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez		ARQ. ANIBAL J. AYALA	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Colocación y restauración de albañilería, mamposteria o azulejos**				**101.105.873**		**106.042.250**		**120.135.525**		**124.391.000**
	Destronque de arboles y acarreo	gl	1	575 000	575 000	600.000	600 000	1 500.000	1 500 000	2.500.000	2 500 000
	Marcacion y Replanteo	m2	268	2 300	616 400	5,000	1 340 000	3.150	844 200	3 500	938 000
	Excavacion y cimiento de zapata corrida	m3	12	253 000	3 036 000	600.000	7 200 000	1 103.000	13 236 000	220.000	2 640 000
	Mamposteria de elevacion visto a una cara de 0,15	m2	250	55.200	13 800 000	45 000	11 250 000	72 200	18 050 000	80 500	20 125 000
	Mamposteria de elevación visto a una cara de 0.20	m2	100	81 650	8 165 000	85 000	8.500 000	92 500	9.250 000	115 000	11 500 000
	Aislacion horizontal	ml	78	11 845	923 910	15.000	1 170 000	12 500	975 000	10 500	819 000
	Pilares de H° A° 0 15 x 0.30	m3	3,9	1 414.500	5 516 550	1 350 000	5 265 000	2 015.000	7 858.500	1 500 000	5 850.000
	Viga de H° A°	m3	4	1 437 500	5 750 000	1 350.000	5 400.000	1 869 000	7 476 000	1 500 000	6.000.000
	Techo metalico con estructura	m2	270	112 700	30 429 000	122 000	32.940.000	87 500	23 625 000	155.000	41 850.000
	Envanillado sobre aberturas	ml	9	17 250	155 250	17 000	153.000	21 900	197 100	17 500	157 500
	Losa prearmada (zona oficinas)	m2	27	138.000	3 726 000	150.000	4 050 000	187 500	5 062 500	150 000	4 050.000
	Revoque interior c/ hidrofugo	m2	410,5	15 525	6.373.013	13.500	5 541 750	18 750	7 696 875	15 500	6 362 750
	Revoque de losa	m2	26,5	32.200	853 300	18 000	477 000	31 300	829 450	19 500	516.750
	Contrapiso caminero exterior	m2	23	24 150	555 450	25 000	575 000	31 300	719 900	18 500	425 500
	Contrapiso zona oficinas y servicios	m2	25	24 150	603 750	25.000	625 000	18 750	468 750	18 500	462 500
	Piso de H° A°	m2	243	71 300	17 325.900	73 500	17 860.500	82 500	20 047 500	78.500	19 075 500
	Carpeta para piso ceramico	m2	25	25 300	632.500	30.000	750 000	18 750	468 750	15 700	392 500
	Piso ceramico (zona oficinas)	m2	25	69 000	1 725 000	80.000	2 000.000	59 400	1 485 000	15 700	392 500
	Zócalo ceramico	ml	23	14.950	343 850	15 000	345 000	15.000	345 000	14 500	333 500
2	**Servicio de Pintura de Interiores**				**9.236.660**		**11.267.500**		**10.087.500**		**7.573.500**
	De paredes al agua	m2	350	9 775	3 421 250	15 000	5 250.000	12 500	4 375.000	8 500	2 975 000
	De paredes a la silicona	m2	350	13 225	4.628.750	13 000	4 550 000	12.500	4 375 000	10 500	3 675.000
	De aberturas de madera	m2	17	14 950	254 150	15 000	255 000	18 750	318 750	14 500	246 500
	De aberturas metalicas	m2	27,5	17.250	474 375	20 000	550 000	25 000	687 500	14 500	398 750
	De cielorraso	m2	26,5	17 250	457 125	25 000	662 500	12 500	331 250	10 500	278 250
3	**Servicio de Herreria**				**21.660.250**		**28.950.000**		**24.277.000**		**20.191.000**
	Balancin metálico 2,00 x 1,00 m c/ vidrio c/ reja	un	2	1 035 000	2.070.000	1 200 000	2 400 000	960.000	1 920 000	550 000	1 100 000
	Balancin metalico 1 50 x 1,00 c/ vidrio c/ reja	un	1	776 250	776 250	800.000	800 000	705 000	705 000	450 000	450 000
	Balancin metalico 0,60 x 0,40 c/ vidrio C/ reja	un	3	264 500	793 500	500 000	1 500 000	187 500	562 500	175 000	525.000
	Puerta placa	un	5	609.500	3.047 500	800 000	4 000 000	750 000	3 750.000	350 000	1 750.000
	Porton metalico 3,0 m x 2,5 m	un	1	2 357 500	2.357 500	300.000	300 000	2 375.000	2 375.000	3 375 000	3 375 000
	Extractor de aire eolico más sombrero	un	3	460 000	1.380.000	1 300 000	3.900.000	425 000	1 275 000	450 000	1 350 000
	Baño de oficina (inst sanit completa, artef y grif)	un	1	1 865 000	1 865 000	5.000 000	5 000.000	1 824 000	1 824 000	2 950 000	2 950 000
	Baño de servicio (inst sanit Completa, artef y grif)	un	1	1 610 000	1 610 000	3.800 000	3 800 000	3 553 000	3 553 000	2.950.000	2 950 000
	Canaletas y bajadas	ml	70	74 750	5.232 500	60 000	4 200 000	75 000	5 250 000	45.000	3 150.000
	Camara de inspeccion de 0.40 X 0 40	un	2	172.500	345 000	250 000	500 000	187 500	375 000	280 000	560 000
	Rejilla de piso abierta 0,30 x 0,30	un	5	149.500	747 500	150 000	750 000	162.500	812 500	150 000	750 000
	Cañeria exterior de empalme desague cloacal	ml	30	31 050	931 500	45 000	1 350 000	37 500	1 125 000	27 500	825 000
	Cañeria exterior de empalme agua corriente	ml	30	13.800	414 000	15 000	450 000	25 000	750 000	15 200	456.000
4	**Instalación, mantenimiento y reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos**				**17.169.500**		**18.360.000**		**16.604.975**		**21.930.000**
	bc	un	30	80 500	2 415 000	70 000	2 100 000	75 000	2.250 000	85.000	2 550 000
	Tablero seccional	un	1	517 500	517 500	500 000	500 000	1 687 875	1 687 875	2 500 000	2 500 000
	Telefono c/ extension de cable	un	1	138.000	138 000	130 000	130 000	626 000	626 000	250 000	250 000
	Aire Acondicionado	un	1	287 500	287 500	1 600.000	1 600 000	400 000	400 000	125 000	125 000
	Linea subterranea trifasica c/ cable de 4 a 10 mm	ml	25	16 100	402 500	20.000	500.000	37 500	937 500	65 000	1 625 000
	Ducha electrica	un	2	115 000	230.000	200 000	400.000	400 000	800.000	125 000	250.000
	Artefactos eléctricos fluorescentes	un	20	138 000	2.760 000	240 000	4.800 000	106 300	2 126 000	110 000	2.200.000
	Azulejos	m2	26	69.000	1 794.000	70 000	1 820 000	58 100	1 510 600	55 000	1 430 000
	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1 725 000	1 725 000	1 500 000	1 500.000	1 875 000	1 875 000	2.500 000	2 500 000
	Cerco electrico con panel de control y cableado	gl	1	6.900.000	6.900.000	5 000.000	5 000 000	4 392 000	4 392 000	8.500 000	8 500 000
	TOTAL LOTE 1 G.				149.171.273		164.609.750		171.105.000		174.085.500

LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque

				1		2		3		4	
				ING. HERNAN GIMENEZ		EN OBRAS de Nelson Segovia		J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez		ARQ. ANIBAL J. AYALA	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas**				**49.000.000**		**51.000.000**		**54.120.000**		**57.100.000**
	Cercado perimetral c/postes de hormigon c/2.50 m c/alambre tejido y terminacion c/ alambre de pua	ml	460	75 000	34.500.000	87 500	40 250.000	69 850	32 131 000	85 000	39 100.000
	Mantenimiento de alumbrado de calle interna	gl	1	3 650 000	3 650 000	2 500 000	2.500.000	2.300.000	2 300 000	3 500.000	3.500.000
	Limpieza y carpida de calle interna (c/herbicida) carpida y limpieza gral del patio cercado	gl	1	3 450 000	3 450.000	1 875 000	1 875 000	12 560 000	12 560 000	4.500 000	4 500 000
	Porton metalico de rejas 20x40 - 6.00x2.50m corredizo c/ 2 pilares a cada lade de 0.30x0.30x2 50m de H°A°	gl	1	6 100 000	6 100 000	5 250 000	5 250 000	5.580 000	5 580 000	7 500 000	7 500 000
	Porton de acceso peatonal 1.00x2.50m	gl	1	1 300.000	1 300 000	1 125.000	1 125 000	1 549 000	1 549.000	2 500.000	2.500.000
	TOTAL LOTE 2 G.				49.000.000		51.000.000		54.120.000		57.100.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: LCO Nº 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

GRUPO 2

LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas

				5		6		7	
				ING. HERNAN GIMENEZ		CONFORTEC S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Colocación y restauración de albañilería, mamposteria o azulejos**				**138.336.875**		**128.505.325**		**146.375.000**
	Destronque de árboles y acarreo	gl	1	3 000.000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	1.875 000	1 875 000
	Marcacion y Replanteo	m2	268	2.500	670 000	3.250	871 000	3 750	1 005 000
	Excavación y cimiento de zapata corrida	m3	12	1 500 000	18.000.000	1 430.000	17 160 000	1 491 250	17 895 000
	Mamposteria de elevación visto a una cara de 0 15	m2	250	63 500	15.875.000	63 700	15 925 000	68 375	17 343 750
	Mamposteria de elevacion visto a una cara de 0.20	m2	100	82 500	8.250.000	93.600	9.360 000	94 375	9 437 500
	Aislacion horizontal	ml	78	12 500	975 000	15 600	1 216 800	20 625	1 608 750
	Pilares de H° A° 0 15 x 0 30	m3	3.9	1 750.000	6 825 000	1 430 000	5 577 000	2.312.500	9 018 750
	Viga de H° A°	m3	4	1 750 000	7 000 000	1 508 000	6 032 000	2 625.000	10 500.000
	Techo metálico con estructura	m2	270	143 750	38.812 500	117 000	31 590.000	150 000	40 500 000
	Envarillado sobre aberturas	ml	9	16 250	146 250	13.000	117 000	16.250	146 250
	Losa pearmada (zona oficinas)	m2	27	155.625	4.201 875	156 000	4 212.000	161.250	4 083 750
	Revoque interior c/ hidrófugo	m2	410,5	16 250	6.670.625	17 550	7 204 275	18 125	7 440.313
	Revoque de losa	m2	26,5	22 500	596.250	22 100	585 650	35 625	944 063
	Contrapiso caminero exterior	m2	23	16.875	388 125	24 700	568 100	31 250	718 750
	Contrapiso zona oficinas y servicios	m2	25	16.250	406 250	24 700	617 500	31 250	781 250
	Piso de H° A°	m2	243	100.000	24 300 000	91 000	22 113 000	85 000	20 655.000
	Carpeta para piso ceramico	m2	25	12.500	312.500	18 500	467 500	18 750	468 750
	Piso ceramico (zona oficinas)	m2	25	62.500	1 562.500	72 800	1 820.000	63 750	1 593 750
	Zócalo ceramico	ml	23	15 000	345.000	19.500	448.500	15 625	359 375
2	**Servicio de Pintura de Interiores**				**5.717.375**		**11.568.225**		**7.821.250**
	De paredes al agua	m2	350	6.250	2 187 500	13 488	4 720 800	7 500	2.625.000
	De paredes a la silicona	m2	350	8 125	2.843 750	15.275	5 346 250	12.500	4 375 000
	De aberturas de madera	m2	17	11 250	191 250	16 900	287 300	12 500	212.500
	De aberturas metálicas	m2	27 5	11 250	309 375	25 350	697 125	12 500	343 750
	De cielorraso	m2	26,5	7 000	185.500	19 500	516 750	10 000	265 000
3	**Servicio de Herreria**				**20.762.500**		**21.399.300**		**23.131.250**
	Balancin metalico 2,00 x 1,00 m c/ vidrio c/ reja	un	2	1 125.000	2 250 000	860 600	1 721 200	1 125.000	2 250 000
	Balancin metalico 1,50 x 1,00 c/ vidrio c/ reja	un	1	850.000	850 000	430.300	430 300	812 500	812 500
	Balancin metalico 0,60 x 0,40 c/ vidrio C/ reja	un	3	250 000	750.000	104 000	312.000	200 000	600 000
	Puerta placa	un	5	675 000	3.375.000	455.000	2 275 000	625 000	3 125 000
	Porton metálico 3,0 m x 2,5 m	un	1	1 875 000	1 875.000	1 560.000	1 560 000	2 375.000	2 375 000
	Extractor de aire eólico mas sombrero	un	3	625.000	1 875.000	455 000	1 365 000	450.000	1 350.000
	Baño de oficina (inst sanit completa, artef y grif)	un	1	1 750.000	1 750 000	2 730 000	2 730 000	2 113 750	2 113 750
	Baño de servicio (inst sanit Completa, artef y grif)	un	1	1 750.000	1 750 000	5 460.000	5 460 000	2 113 750	2 113 750
	Canalelas y bajadas	ml	70	62 500	4 375 000	58.500	4 095 000	81 250	5 687 500
	Camara de inspeccion de 0 40 X 0.40	un	2	175 000	350 000	104 000	208.000	261 250	522.500
	Rejilla de piso abierta 0,30 x 0,30	un	5	125 000	625.000	130.000	650 000	162 500	812.500
	Cañeria exterior de empalme desague cloacal	ml	30	18 750	562.500	11 310	339 300	33 750	1 012.500
	Cañeria exterior de empalme agua corriente	ml	30	12.500	375 000	8 450	253 500	11 875	356 250
4	**Instalación, mantenimiento y reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos**				**13.787.500**		**18.077.800**		**18.315.000**
	bc	un	30	62 500	1 875 000	83 200	2 496 000	81 250	2 437 500
	Tablero seccional	un	1	562 500	562.500	468 000	468.000	625 000	625.000
	Telefono c/ extension de cable	un	1	300 000	300 000	338.000	338.000	131 250	131 250
	Aire Acondicionado	un	1	300 000	300 000	299 000	299 000	312.500	312.500
	Linea subterranea trifasica c/ cable de 4 a 10 mm	ml	25	35 000	875 000	78.000	1 950 000	18 750	468 750
	Ducha eléctrica	un	2	375 000	750 000	299 000	598 000	387 500	775 000
	Artefactos electricos fluorescentes	un	20	62.500	1 250 000	98 800	1 976 000	156.250	3 125.000
	Azulejos	m2	26	62 500	1 625 000	72 800	1.892 800	65 000	1 690 000
	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1 600 000	1 000 000	1 950.000	1 950 000	2 500 000	2 500 000
	Cerco electrico con panel de control y cableado	gl	1	5 250 000	5.250 000	6 110 000	6 110 000	6.250 000	6 250 000
	TOTAL LOTE 1 G.				**178.604.250**		**179.550.650**		**195.642.500**

LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque

				5		6		7		8	
				PAMETAL de Paolo Allende		CONFORTEC S.R.L.		ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE		ZAIR & ASOCIADOS	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Inc.)	Precio Total (IVA Inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA Inc.)	Precio Total (IVA Inc.)
1	**Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas**				**59.400.200**		**59.475.000**		**59.975.000**		**149.000.000**
	Cercado perimetral c/postes de hormigón c/2.50 m c/alambre tejido y terminación c/ alambre de pua	ml	460	110.870	51 000 200	110.500	50 830.000	94 375	43 412 500	150 000	69 000 000
	Mantenimiento de alumbrado de calle interna	gl	1	2.000 000	2 000.000	2.660 000	2 660 000	5 000 000	5 000 000	35 000.000	35 000 000
	Limpieza y carpida de calle interna (c/herbicida) carpida y limpieza gral. del patio cercado	gl	1	2 300 000	2.300.000	1 950 000	1 950 000	2 187 500	2 187 500	15 000 000	15 000 000
	Porton metalico de rejas 20x40 - 6 00x2 50m corredizo c/ 2 pilares a cada lado de 0,30x0,30x2 50m de H°A°	gl	1	3 600 000	3 600 000	3 250 000	3 250 000	6 875 000	6.875 000	25 000 000	25 000 000
	Portón de acceso peatonal 1 00x2.50m	gl	1	500 000	500 000	585 000	585.000	2 500.000	2.500 000	5 000 000	5 000.000
	TOTAL LOTE 2 G.				**59.400.200**		**59.475.000**		**59.975.000**		**149.000.000**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (RESUMEN)

Descripción del Llamado: LCO N° 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - ID N° 190 169

		1	2	3	4	5	6	7
LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas		ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ZAIR & ASOCIADOS	J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	ARQ. ANIBAL J. AYALA	ING. HERNAN GIMENEZ	CONFORTEC S.R.L.	EN OBRAS de Nelson Segovia
Item	Descripción	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	Colocación y restauración de albañileria, mampostería o azulejos	101 105.873	106 042 250	120 135.525	124 391.000	138.336 875	128 505.325	146.375.000
2	Servicio de Pintura de interiores	9.235.650	11.267 500	10 087.500	7 573 500	5.717.375	11.568.225	7.821.250
3	Servicio de Herreria	21.660.250	28 950 000	24.277.000	20 191.000	20.762.500	21 399.300	23.131.250
4	Instalación, mantenimiento y reparación de energia eléctrica y aparatos eléctricos	17 169 500	18.350.000	16.604 975	21 930 000	13.787.500	18.077.800	18.315.000
	TOTAL LOTE 1 G.	149.171.273	164.609.750	171.105.000	174.085.500	178.604.250	179.550.650	195.642.500

		1	2	3	4	5	6	7	8
LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque		ING. HERNAN GIMENEZ	EN OBRAS de Nelson Segovia	J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	ARQ. ANIBAL J. AYALA	PAMETAL de Paolo Allende	CONFORTEC S.R.L.	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ZAIR & ASOCIADOS
Item	Descripción	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas	49.000.000	51.000.000	54.120.000	57.100.000	59.400.200	59.475.000	59.975.000	149.000.000
	TOTAL LOTE 2 G.	49.000.000	51.000.000	54.120.000	57.100.000	59.400.200	59.475.000	59.975.000	149.000.000