MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN BLAS DESDE PROGRESO HASTA CEFERINO RUIZ con ID: 381981								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL		ING. JUAN ARAR CASOLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle san blas desde progreso hasta ceferino ruiz	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!		#¡VALOR!
1.1		maquinaria	Metros cuadrados	2,079	2,000	4,158,000	1,900	3,950,100
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	2,079	2,500	5,197,500	2,400	4,989,600
1.3		concreto asfaltico	Metros cuadrados	2,079	54,000	112,266,000	56,000	116,424,000
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	2,079	6,500	13,513,500	5,000	10,395,000
1.5		flete de concreto	Metros cuadrados	2,079	7,450	15,488,550	7,600	15,800,400
					Precio Total	150,623,550	Precio Total	151,559,100

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC