FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMITÉ DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2015 "CONSTRUCCIONES MILITARES"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote N° 1				ENGINEERING S.A.		CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & Asociodas.		INGEPAR S.A.		M & M Ingeniería y Arquitectura S.R.L.		DECO S.R.L.		PEGASUS S.A. – Empresa Constructora		COTEBRAS S.A.		INTEC Ingeniería S.R.L.	
PISO EDIFICIOS DE LA COMANBANCIA DE LA FUERZA AEREA																			
PREPARACION DE OBRA																			
Ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo y Marcacion	m2	750	4.960	3.720.000	3.000	2.250.000	3.500	2.625.000	6.873	5.154.750	3.249	2.436.750	1.500	1.125.000	4.127	3.095.250	6.500	4.875.000
PISO Y CONTRAPISO																			
2	Demolicion de Piso Existente	m2	750	11.160	8.370.000	10.000	7.500.000	8.470	6.352.500	8.357	6.267.750	17.404	13.053.000	4.000	3.000.000	7.809	5.856.750	11.050	8.287.500
3	Contrapiso	m2	750	33.480	25.110.000	8.000	6.000.000	4.200	3.150.000	24.446	18.334.500	28.404	21.303.000	18.000	13.500.000	29.561	22.170.750	49.400	37.050.000
4	Carpeta Base p/ piso	m2	750	23.808	17.856.000	35.000	26.250.000	4.200	3.150.000	24.412	18.309.000	22.724	17.043.000	28.000	21.000.000	32.043	24.032.250	71.500	53.625.000
5	Piso Porcelanato	m2	750	176.080	132.060.000	110.000	82.500.000	158.480	118.860.000	174.689	131.016.750	121.288	90.966.000	110.000	82.500.000	119.961	89.970.750	153.400	115.050.000
6	Zocalo Parcelanato	ml	330	43.704	14.422.320	40.000	13.200.000	49.000	16.170.000	34.399	11.351.670	20.736	6.842.880	45.000	14.850.000	35.361	11.669.130	39.000	12.870.000
SUB - TOTAL					**201.538.320**		**137.700.000**		**150.307.500**		**190.434.420**		**151.644.630**		**135.975.000**		**156.794.880**		**231.757.500**
RESTAURACION DE TECHO COMANDANCIA DE LA FUERZA AEREA																			
7	Demolicion de tejas 100% con recuperacion	m2	1.450	14.012	20.317.400	15.000	21.750.000	21.000	30.450.000	20.722	30.046.900	9.371	13.587.950	7.000	10.150.000	21.195	30.732.750	6.500	9.425.000
8	Demolicion de tejuelitas 50%	m2	725	12.579	9.119.775	7.000	5.075.000	21.000	15.225.000	8.357	6.058.825	5.355	3.882.375	2.000	1.450.000	18.964	13.748.900	6.500	4.712.500
9	Remplaso de Estructura de madera en zona dañada por termitas 20%	m2	290	86.180	24.992.200	120.000	34.800.000	168.000	48.720.000	89.700	26.013.000	184.753	53.578.370	80.000	23.200.000	76.970	22.321.300	182.000	52.780.000
10	Colocacion de tejuelitas, cambio de piesas dañadas	m2	725	35.712	25.891.200	30.000	21.750.000	63.000	45.675.000	49.668	36.009.300	22.752	16.495.200	40.000	29.000.000	64.699	46.906.775	53.300	38.642.500
11	Aislación de tejuelitas con membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm	m2	1.450	43.400	62.930.000	30.000	43.500.000	42.000	60.900.000	42.514	61.645.300	45.022	65.281.900	35.000	50.750.000	19.744	28.628.800	52.000	75.400.000
12	Colocacion de techo de tejas con reposicion de piesas dañadas	m2	1.450	55.901	81.056.450	110.000	159.500.000	91.000	131.950.000	69.271	100.442.950	62.665	90.864.250	70.000	101.500.000	63.916	92.678.200	54.600	79.170.000
13	Aislacion de techo plano; limpieza, carpeta hidrofuga de regularizacion de pendiente,aislacion hidrofuga con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio para techo plano	m2	475	105.196	49.968.100	145.000	68.875.000	29.400	13.965.000	114.822	54.540.450	96.329	45.756.275	70.000	33.250.000	65.257	30.997.075	52.000	24.700.000
14	Reparacion de desague pluvial (Canaletas)	ml	112	68.200	7.638.400	80.000	8.960.000	85.400	9.564.800	52.496	5.879.552	65.786	7.368.032	60.000	6.720.000	44.620	4.997.440	97.500	10.920.000
15	Reparacion de desague pluvial (Bajadas)	ml	72	68.200	4.910.400	50.000	3.600.000	85.400	6.148.800	52.496	3.779.712	65.786	4.736.592	60.000	4.320.000	44.620	3.212.640	97.500	7.020.000
16	Revoque de cieloraso	m2	40	49.600	1.984.000	25.000	1.000.000	37.800	1.512.000	37.777	1.511.080	29.365	1.174.600	29.000	1.160.000	59.791	2.391.640	46.800	1.872.000
17	Pintura al Latex con Enduido en cielo razo (techo plano)	m2	475	27.156	12.899.100	21.000	9.975.000	21.280	10.108.000	29.188	13.864.300	20.684	9.824.900	20.000	9.500.000	25.322	12.027.950	33.800	16.055.000
18	Pintura exterior al Latex con Enduido	m2	780	25.420	19.827.600	21.000	16.380.000	24.920	19.437.600	30.092	23.471.760	26.199	20.435.220	20.000	15.600.000	27.107	21.143.460	33.800	26.364.000
19	Pintura de aberturas	m2	126	29.760	3.749.760	18.000	2.268.000	23.800	2.998.800	33.159	4.178.034	34.473	4.343.598	15.000	1.890.000	27.888	3.513.888	26.000	3.276.000
20	Pintura al Latex con Enduido en Fachada Principal de Comandancia	m2	485	25.420	12.328.700	18.000	8.730.000	21.280	10.320.800	30.092	14.594.620	26.199	12.706.515	20.000	9.700.000	27.107	13.146.895	33.800	16.393.000

21	Pintura de cornisa en Fachada Principal	ml	43	20.327	874.061	15.000	645.000	14.000	602.000	30.092	1.293.956	26.1[illegible]	1.126.557	15.000	645.000	27.107	1.165.601	26.000	1.118.000
SUB - TOTAL					**338.487.146**		**406.808.000**		**407.577.800**		**383.329.739**		**351.162.334**		**298.835.000**		**327.613.314**		**367.848.000**
AREA CAMINERO Y PERGOLA																			
22	Demolicion de piso existente en camineras para corregir nivel	m2	180	11.160	2.008.800	10.000	1.800.000	8.470	1.524.600	8.357	1.504.260	17.404	3.132.720	4.000	720.000	7.251	1.305.180	11.050	1.989.000
23	Cordon de Ho pre fabricado de 25x80x8 cm	ml	320	29.760	9.523.200	42.000	13.440.000	11.900	3.808.000	28.406	9.089.920	57.292	18.333.440	75.000	24.000.000	21.418	6.853.760	156.000	49.920.000
24	Contrapiso de cascote elaborado sobre terreno compactado	m2	616	33.480	20.623.680	35.000	21.560.000	14.700	9.055.200	24.446	15.058.736	28.404	17.496.864	18.000	11.088.000	37.481	23.088.296	49.400	30.430.400
25	Piso de canto rodado cargado in situ en camineros exteriores y pergola	m2	616	129.580	79.821.280	95.000	58.520.000	25.900	15.954.400	113.966	70.203.056	86.703	53.409.048	110.000	67.760.000	126.052	77.648.032	125.710	77.437.360
26	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1	924.918	924.918	1.200.000	1.200.000	7.000.000	7.000.000	690.743	690.743	2.395.292	2.395.292	300.000	300.000	2.231.000	2.231.000	1.820.000	1.820.000
SUB - TOTAL					**112.901.878**		**96.520.000**		**37.342.200**		**96.546.715**		**94.767.364**		**103.868.000**		**111.126.268**		**161.596.760**
TOTAL LOTE N° 1					**652.927.344**		**641.028.000**		**595.227.500**		**670.310.874**		**597.574.328**		**538.678.000**		**595.534.462**		**761.202.260**

LOTE 2 READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARPINTERÍA COMREGAER				**ENGINEERIND S.A.**		**CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & Asocia4os.**		**INGEPAR S.A.**		**M & M Ingeniería y Arquitectura S.R.L.**		**DECO S.R.L.**		**PEGASUS S.A. – Empresa Constructora**		**COTEBRAS S.A.**		**INTEC Ingeniería S.R.L.**	
Ítems	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
TRABAJOS PRELIMINARES:																			
1	Demolición de techo de tejas y tejuelitas, incluido estructura de madera con recuperación	M²	296	21.824	6.459.904	25.000	7.400.000	21.000	6.216.000	20.722	6.133.712	20.081	5.943.976	10.000	2.960.000	no cotiza		11.050	3.270.800
2	Demolición de mamposterias de 0,30 m	M²	10	34.100	341.000	18.000	180.000	7.770	77.700	8.289	82.890	16.065	160.650	7.000	70.000	no cotiza		13.000	130.000
3	Demolición de mamposterias de 0,15 m	M²	21	10.912	229.152	10.000	210.000	6.230	130.830	6.217	130.557	13.388	281.148	5.000	105.000	no cotiza		13.000	273.000
4	Demalición revoque detenarado	M²	50	6.138	306.900	8.000	400.000	8.470	423.500	8.289	414.450	10.710	535.500	4.000	200.000	no cotiza		10.400	520.000
5	Retiro de instalación eléctrica	gl	1	310.000	310.000	250.000	250.000	1.400.000	1.400.000	207.223	207.223	468.563	468.563	100.000	100.000	no cotiza		780.000	780.000
ALBAÑILERÍA:																no cotiza			
6	Zapata de H°A° 1,20x1,60x0,35m	M³	5	1.934.400	9.672.000	1.800.000	9.000.000	1.743.420	8.717.100	1.764.295	8.821.475	1.840.529	9.202.645	1.900.000	9.500.000	no cotiza		1.820.000	9.100.000
7	Pilar de H°A° 4,10x0,20x0,40m	M²	2	2.170.000	4.340.000	2.000.000	4.000.000	1.911.000	3.822.000	1.924.547	3.849.094	2.300.108	4.600.216	1.950.000	3.900.000	no cotiza		1.820.000	3.640.000
8	Viga de H°A° 60,80 x0,20x0,45m	M²	6	2.356.000	14.136.000	2.000.000	12.000.000	1.947.540	11.685.240	200.529	1.203.174	2.219.107	13.314.642	1.950.000	11.700.000	no cotiza		1.820.000	10.920.000
9	Encadenado Inferior, Viga de fundación de H° A° 13x30	Ml	67	136.400	9.138.800	75.000	5.025.000	98.420	6.594.140	130.646	8.753.282	96.007	6.432.469	120.000	8.040.000	no cotiza		76.050	5.095.350
10	Aislación horizontal can asfalto	Ml	54	28.520	1.540.080	20.000	1.080.000	28.000	1.512.000	27.654	1.493.316	31.871	1.721.034	18.000	972.000	no cotiza		53.300	2.878.200
11	Mampostería de elevación de Lad. Comun 0,15 m.	M²	91	82.964	7.549.724	82.000	7.462.000	91.280	8.306.480	80.498	7.325.318	94.493	8.598.863	65.000	5.915.000	no cotiza		97.500	8.872.500
12	Mampostería de elevación de Lad. Comun 0,30 m.	M²	27	154.167	4.162.509	160.000	4.320.000	165.200	4.460.400	149.252	4.029.804	137.154	3.703.158	120.000	3.240.000	no cotiza		150.800	4.071.600
13	Envarillado de mamposteria sobre aberturas y baja ventana	Ml	53	22.320	1.182.960	20.000	1.060.000	21.000	1.113.000	23.257	1.232.621	23.975	1.270.675	15.000	795.000	no cotiza		26.000	1.378.000
14	Relleno y compactación	Gl	1	520.800	520.800	750.000	750.000	12.600.000	12.600.000	379.908	379.908	1.955.244	1.955.244	800.000	800.000	no cotiza		4.160.000	4.160.000
TECHO																no cotiza			
15	Colocacion de techo de chapa sobre estructura metalica con aislacion	M²	367	210.800	77.363.600	170.000	62.390.000	252.000	92.484.000	241.760	88.725.920	178.629	65.556.843	200.000	73.400.000	na catiza		312.000	114.504.000
16	Cambio de Cenefa metalica Hangar	M²	70	124.000	8.680.000	150.000	10.500.000	85.400	5.978.000	145.056	10.153.920	96.584	6.760.880	350.000	24.500.000	no catiza		364.000	25.480.000
17	Estractores eholico	M²	4	545.600	2.182.400	750.000	3.000.000	630.000	2.520.000	621.669	2.486.676	614.486	2.457.944	500.000	2.000.000	no cotiza		728.000	2.912.000
CONTRAPISOS / PISOS Y ZÓCALOS																na catiza			

18	Reparacion de piso baldoza calcarea	M²	84	79.980	6.718.320	80.000	6.720.000	83.300	6.997.200	71.637	6.017.508	98.6[illegible]	8.284.752	70.000	5.880.000	no cotiza	101.400	8.517.600
19	Reparacion de piso baldozones de Ho	M²	40	86.800	3.472.000	70.000	2.800.000	76.300	3.052.000	62.243	2.489.720	79.755	3.190.200	60.000	2.400.000	no cotiza	101.400	4.056.000
	REVOQUES															no cotiza		
20	Reparacion revoque con Hidrófugo	M²	280	26.426	7.399.280	21.000	5.880.000	24.780	6.938.400	30.231	8.464.680	28.873	8.084.440	22.000	6.160.000	no cotiza	46.800	13.104.000
21	Revoque interior con Hidrófugo	M²	118	26.426	3.118.268	21.000	2.478.000	24.780	2.924.040	30.231	3.567.258	23.518	2.775.124	22.000	2.596.000	no cotiza	46.800	5.522.400
22	Revoque Exterior con hidrófugo	M²	118	49.600	5.852.800	21.000	2.478.000	24.780	2.924.040	30.231	3.567.258	28.222	3.330.196	22.000	2.596.000	no cotiza	46.800	5.522.400
23	Revoque de Pilares	Ml	35	57.895	2.026.325	40.000	1.400.000	50.400	1.764.000	88.260	3.089.100	50.070	1.752.450	25.000	875.000	no cotiza	26.000	910.000
24	Revoque de Mocheta	Ml	45	25.409	1.143.405	20.000	900.000	16.100	724.500	20.738	933.210	23.295	1.048.275	25.000	1.125.000	no cotiza	26.000	1.170.000
	PINTURAS															no cotiza		
25	Pintura interior/eXterior al Látex	M²	596	22.320	13.302.720	15.000	8.940.000	24.920	14.852.320	14.094	8.400.024	20.684	12.327.664	15.000	8.940.000	no cotiza	16.900	10.072.400
26	Pintura Sintética para Aberturas Metálicas	M²	39	33.554	1.308.606	18.000	702.000	33.600	1.310.400	33.159	1.293.201	27.578	1.075.542	15.000	585.000	no cotiza	26.000	1.014.000
27	Pintura Sintética para canaletas y bajadas	Ml	48	18.277	877.296	8.000	384.000	21.000	1.008.000	21.349	1.024.752	20.684	992.832	15.000	720.000	no cotiza	26.000	1.248.000
28	Pintura Sintética para estructura metálica del techo	M²	365	36.282	13.242.930	22.000	8.030.000	33.600	12.264.000	33.159	12.103.035	24.820	9.059.300	15.000	5.475.000	no cotiza	26.000	9.490.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA															no cotiza		
29	Ducteado y Cableado 4 x 25mm, para alimentación de Tablero S. Carp.	Ml	80	102.300	8.184.000	60.000	4.800.000	46.200	3.696.000	123.285	9.862.800	101.718	8.137.440	45.000	3.600.000	no cotiza	175.500	14.040.000
30	Provisión de llaves TM tipo europeo para armado del TSCarp.	Unidad	1	1.860.000	1.860.000	1.400.000	1.400.000	658.000	658.000	1.226.759	1.226.759	1.367.858	1.367.858	1.500.000	1.500.000	no cotiza	4.550.000	4.550.000
31	Ducteado y Cableado para Instalación electrica	Ml	88	18.600	1.636.800	22.000	1.936.000	46.200	4.065.600	17.890	1.574.320	20.518	1.805.584	10.000	880.000	no cotiza	175.500	15.444.000
32	Circuitos de alimentación para motores eléctricos de carpintería, (trifásicos)	Unidad	7	558.000	3.906.000	200.000	1.400.000	336.000	2.352.000	452.602	3.168.214	346.620	2.426.340	500.000	3.500.000	no cotiza	780.000	5.460.000
33	Circuitos de alimentación para motores eléctricos de carpintería, (monofásicos)	Unidad	2	471.200	942.400	150.000	300.000	336.000	672.000	327.992	655.984	279.081	558.162	450.000	900.000	no cotiza	520.000	1.040.000
34	Provisión y Colocación de boca de Luces y tomas	Unidad	18	111.600	2.008.800	120.000	2.160.000	140.000	2.520.000	90.740	1.633.320	87.073	1.567.314	90.000	1.620.000	no cotiza	130.000	2.340.000
35	Provisión y colocación de luminarias con focos tipo bajo consumo de 105 w de adosar a pared o techo	Unidad	15	186.000	2.790.000	150.000	2.250.000	140.000	2.100.000	90.004	1.350.060	243.653	3.654.795	130.000	1.950.000	no cotiza	325.000	4.875.000
36	Provisión y colocación de luminarias con flourescentes de 2x40 w de adosar a pared externo	Unidad	6	148.800	892.800	150.000	900.000	140.000	840.000	120.189	721.134	159.311	955.866	120.000	720.000	no cotiza	260.000	1.560.000
	ABERTURAS METÁLICAS															no cotiza		
37	Balancin de 2,00 x 0,80	Unidad	5	561.968	2.809.840	750.000	3.750.000	490.000	2.450.000	448.409	2.242.045	649.347	3.246.735	650.000	3.250.000	no cotiza	1.365.000	6.825.000
38	Balancin de 1,80 x 0,80	Unidad	2	519.411	1.038.822	700.000	1.400.000	420.000	840.000	408.622	817.244	592.445	1.184.890	500.000	1.000.000	no cotiza	897.000	1.794.000
39	Provisión y Colocación de Puerta de chapa doblada, corrediza 2,20 x 2,20m	Unidad	1	2.226.048	2.226.048	2.300.000	2.300.000	2.240.000	2.240.000	1.693.414	1.693.414	2.188.856	2.188.856	1.900.000	1.900.000	no cotiza	3.380.000	3.380.000
	ABERTURAS DE MADERA															no cotiza		
40	Puerta Placa de cedro 1,60x2.10m, con marco Ybyrapyta, con herrajes	Unidad	1	1.822.304	1.822.304	1.800.000	1.800.000	840.000	840.000	1.050.875	1.050.875	1.425.769	1.425.769	1.500.000	1.500.000	no cotiza	1.365.000	1.365.000
41	Puerta Placa de cedro 0.80x2.10m, con marco Ybyrapyta, con herrajes	Unidad	1	970.920	970.920	1.100.000	1.100.000	770.000	770.000	645.340	645.340	951.851	951.851	900.000	900.000	no cotiza	1.254.500	1.254.500
	DESAGUE PLUVIAL															no cotiza		
42	Canaletas de borde de 0,50m desarrollo	Ml	34	75.020	2.550.680	80.000	2.720.000	25.200	856.800	75.982	2.583.388	95.935	3.261.790	70.000	2.380.000	no cotiza	104.000	3.536.000
43	Bajadas de PVC ϕ 150mm.	Ml	15	30.132	451.980	110.000	1.650.000	42.000	630.000	48.863	732.945	102.830	1.542.450	60.000	900.000	no cotiza	104.000	1.560.000

	VIDRIOS															no cotiza			
44	Vidrio doble de 3mm en Ventanas	M²	12	136.400	1.636.800	220.000	2.640.000	126.000	1.512.000	124.334	1.492.008	118.309	1.419.708	130.000	1.560.000	no cotiza	208.000	2.496.000
	VARIOS															no cotiza			
45	Limpieza Final de Obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	3.220.000	3.220.000	690.743	690.743	2.200.000	2.200.000	300.000	300.000	no cotiza	1.820.000	1.820.000
	TOTAL LOTE N° 2				**243.505.973**		**203.745.000**		**253.061.690**		**228.513.679**		**222.780.633**		**213.909.000**	no cotiza		**331.951.750**

LOTE 3 TALLER DE MOTORES				**ENGINEERIND S.A.**		**CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & Asociados.**		**INGEPAR S.A.**		**M & M Ingeniería y Arquitectura S.R.L.**		**DECO S.R.L.**		**PEGASUS S.A. – Empresa Canstructara**		**COTEBRAS S.A.**		**INTEC Ingeniería S.R.L.**	
Ísems	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precia Unitario**	**Precio Tatal**	**Precio Unitaria**	**Precio Tatal**	**Precia Unitario**	**Precia Total**	**Precio Unitaria**	**Precia Tatal**	**Precia Unitaria**	**Precia Total**	**Precia Unitaria**	**Precio Total**	**Precio Unitaria**	**Precia Tatal**	**Precio Unitaria**	**Precia Total**
	PREPARACION DE OBRA																		
1	Cimiento de PBC	m3	12	406.720	4.880.640	320.000	3.840.000	396.200	4.754.400	387.575	4.650.900	355.726	4.268.712	300.000	3.600.000	no cotiza		416.000	4.992.000
2	Mamposteria de nivelacion 0,30	m2	14	154.167	2.158.338	170.000	2.380.000	170.800	2.391.200	139.131	1.947.834	137.154	1.920.156	120.000	1.680.000	no cotiza		150.800	2.111.200
3	Aislacion horizontal	ml	32	28.520	912.640	20.000	640.000	28.140	900.480	27.654	884.928	31.871	1.019.872	18.000	576.000	no cotiza		36.400	1.164.800
4	Mamposteria de elevacion 0,15	m2	96	82.964	7.964.544	82.000	7.872.000	70.700	6.787.200	80.498	7.727.808	94.493	9.071.328	65.000	6.240.000	no cotiza		78.000	7.488.000
5	Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillo convoco	m2	8	186.000	1.488.000	95.000	760.000	151.200	1.209.600	108.758	870.064	116.302	930.416	90.000	720.000	no cotiza		110.500	884.000
6	Envarillado superior con varilla de 8mm ,dos hiladas	ml	32	32.835	1.050.720	20.000	640.000	21.000	672.000	23.257	744.224	23.975	767.200	15.000	480.000	no cotiza		26.000	832.000
7	Pilares de mamposteria	un	2	706.800	1.413.600	450.000	900.000	70.000	140.000	364.912	729.824	272.770	545.540	500.000	1.000.000	no cotiza		452.400	904.800
	TECHO															no cotiza			
8	Techo de Tejas y Tejuelones sobre estructura de madera	m2	70	341.000	23.870.000	250.000	17.500.000	281.400	19.698.000	236.497	16.554.790	290.509	20.335.630	200.000	14.000.000	no cotiza		156.000	10.920.000
	REVOQUE															no cotiza			
9	Revoque filtrado interior	m2	130	25.409	3.303.170	21.000	2.730.000	25.200	3.276.000	28.487	3.703.310	23.518	3.057.340	22.000	2.860.000	no cotiza		46.800	6.084.000
10	Revoque filtrado exterior hidrofugo	m2	80	49.600	3.968.000	21.000	1.680.000	25.200	2.016.000	30.231	2.418.480	28.222	2.257.760	22.000	1.760.000	no cotiza		46.800	3.744.000
11	Revoque de Mocheta de aberturas	ml	30	25.409	762.270	15.000	450.000	16.100	483.000	20.738	622.140	23.518	705.540	25.000	750.000	no cotiza		26.000	780.000
	PISO Y CONTRAPISO															no cotiza			
12	Piso de H°A° con alizada mecanica	m2	60	150.660	9.039.600	145.000	8.700.000	140.000	8.400.000	185.927	11.155.620	178.409	10.704.540	110.000	6.600.000	no cotiza		182.000	10.920.000
	PINTURAS															no cotiza			
13	Pintura interior al Latex con Enduido.	m2	130	22.320	2.901.600	21.000	2.730.000	21.280	2.766.400	24.453	3.178.890	20.684	2.688.920	20.000	2.600.000	no cotiza		33.800	4.394.000
14	Pintura exterior al Latex con Enduido.	m2	80	25.420	2.033.600	21.000	1.680.000	24.920	1.993.600	30.092	2.407.360	24.821	1.985.680	20.000	1.600.000	no cotiza		33.800	2.704.000
15	Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	20	18.959	379.180	8.000	160.000	21.000	420.000	21.349	426.980	20.684	413.680	15.000	300.000	no cotiza		26.000	520.000
	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL															no cotiza			
16	Canaletas de chapa galvanizada nro 24	ml	12	75.020	900.240	80.000	960.000	56.000	672.000	75.982	911.784	79.743	956.916	60.000	720.000	no cotiza		97.500	1.170.000
17	Bajadas de chapa galvanizada nro 24	ml	8	75.020	600.160	50.000	400.000	56.000	448.000	75.982	607.856	72.494	579.952	60.000	480.000	no cotiza		97.500	780.000
18	Registros pluviales	un	3	285.200	855.600	250.000	750.000	266.000	798.000	176.561	529.683	233.408	700.224	150.000	450.000	no cotiza		325.000	975.000
19	Cañerias pvc de 100mm entre registros y conduccion a desague final	ml	20	27.900	558.000	45.000	900.000	35.700	714.000	38.328	766.560	31.193	623.860	30.000	600.000	no cotiza		84.500	1.690.000
	INSTALACION ELECTRICA															no cotiza			
20	Provision y Colocacion de Tablero Seccional	un	1	644.800	644.800	2.200.000	2.200.000	595.000	595.000	571.245	571.245	532.153	532.153	900.000	900.000	no cotiza		5.850.000	5.850.000
21	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	ml	150	31.000	4.650.000	45.000	6.750.000	336.000	50.400.000	13.271	1.990.650	26.673	4.000.950	10.000	1.500.000	no cotiza		169.000	25.350.000

22	Provision y Colocacion de bocas p/ circuitos independientes	un	4	124.000	496.000	120.000	480.000	93.800	375.200	327.993	1.311.972	279.081	1.116.324	150.000	600.000	no cotiza	520.000	2.080.000
23	Provision y Colocacion de Luces y Tomas interior y exterior	un	15	117.800	1.767.000	120.000	1.800.000	165.200	2.478.000	90.740	1.361.100	87.073	1.306.095	130.000	1.950.000	no cotiza	130.000	1.950.000
24	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion	un	5	148.800	744.000	150.000	750.000	119.000	595.000	90.004	450.020	159.311	796.555	120.000	600.000	no cotiza	260.000	1.300.000
25	Provision y Colocacion de 8ocas para ventilador de techo	un	2	109.120	218.240	120.000	240.000	434.000	868.000	93.076	186.152	532.153	1.064.306	100.000	200.000	no cotiza	130.000	260.000
	CARPINTERIA METALICA															no cotiza		
26	Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,80x2,10m	un	1	843.200	843.200	900.000	900.000	731.500	731.500	671.115	671.115	975.949	975.949	900.000	900.000	no cotiza	1.254.500	1.254.500
27	Provision y colocacion de puertas metalicas de 2,00x2,10m corredizas	un	1	1.855.040	1.855.040	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000	1.693.414	1.693.414	2.188.856	2.188.856	1.800.000	1.800.000	no cotiza	3.120.000	3.120.000
28	Provision y colocacion de ventanas de Balancion de 1,50x0,60m incluye vidrio translucido de 3mm	un	2	595.200	1.190.400	450.000	900.000	392.000	784.000	392.459	784.918	649.347	1.298.694	600.000	1.200.000	no cotiza	546.000	1.092.000
	CARPINTERIA MADERA															no cotiza		
29	Provision y Colocacion de Puerta placa incluye marco y cerraduras 0.80x 2.10 m	un	1	970.920	970.920	1.100.000	1.100.000	840.000	840.000	645.340	645.340	951.851	951.851	900.000	900.000	no cotiza	1.258.400	1.258.400
	VARIOS															no cotiza		
30	Mesada de HoAo revestida en azulejode con bacha de HoAo revestida en azulejo de 0,40x0,40,0,60	un	1	3.410.000	3.410.000	2.200.000	2.200.000	680.400	680.400	2.420.363	2.420.363	2.974.352	2.974.352	1.000.000	1.000.000	no cotiza	975.000	975.000
31	Sistema de agua potable con grifeña	un	1	744.000	744.000	230.000	230.000	190.400	190.400	217.068	217.068	496.409	496.409	500.000	500.000	no cotiza	455.000	455.000
32	Sistema de desague cloacal; incluye desengrasador.	un	1	992.000	992.000	200.000	200.000	238.000	238.000	278.166	278.166	317.150	317.150	700.000	700.000	no cotiza	1.820.000	1.820.000
33	Cama septica de 0,60x0,60x0,80	un	1	868.000	868.000	400.000	400.000	1.540.000	1.540.000	335.321	335.321	984.983	984.983	1.800.000	1.800.000	na cotiza	1.430.000	1.430.000
34	Limpieza Final de Obra	gl	1	665.000	665.000	800.000	800.000	1.400.000	1.400.000	690.743	690.743	1.800.000	1.800.000	300.000	300.000	no cotiza	1.820.000	1.820.000
	TOTAL LOTE N° 3				**89.098.502**		**76.422.000**		**122.355.380**		**74.446.622**		**84.337.893**		**61.866.000**	no cotiza		**113.072.700**

LOTE 4 Sala de Embarque SETAM				**ENGINEERIND S.A.**		**CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & Asociados.**		**INGEPAR S.A.**		**M & M Ingeniería y Arquitectura S.R.L.**		**DECO S.R.L.**		**PEGASUS S.A. – Empresa Constructora**		**COTEBRAS S.A.**		**INTEC Ingeniería S.R.L.**	
Ítems	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precia Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitaria**	**Precia Total**	**Precio Unitario**	**Precia Tatal**	**Precio Unitaria**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precia Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precia Total**
	PREPARACION DE OBRA																		
1	Preparacion de obra Marcacion y replanteo	gl	1	434.000	434.000	400.000	400.000	2.800.000	2.800.000	530.198	530.198	no cotiza		500.000	500.000	1.673.250	1.673.250	1.040.000	1.040.000
2	De Piso Existente	m2	250	12.400	3.100.000	70.000	17.500.000	7.000	1.750.000	8.357	2.089.250	no cotiza		4.000	1.000.000	6.693	1.673.250	6.500	1.625.000
	FUNDACION H°A° Pre-Dimensionado											no cotiza							
3	Zapata de 1.2x1.2x1.5	m3	27	1.987.968	53.675.136	1.800.000	48.600.000	1.743.000	47.061.000	1.764.295	47.635.965	no cotiza		1.900.000	51.300.000	1.581.667	42.705.009	1.820.000	49.140.000
4	Viga de Fundacion	m3	7	2.418.000	16.926.000	2.000.000	14.000.000	1.960.000	13.720.000	2.000.529	14.003.703	no cotiza		1.950.000	13.650.000	1.581.667	11.071.669	1.820.000	12.740.000
5	Pilar mas Tronco	m3	3	1.946.800	5.840.400	2.000.000	6.000.000	2.100.000	6.300.000	1.924.547	5.773.641	no cotiza		1.950.000	5.850.000	1.845.572	5.536.716	1.820.000	5.460.000
6	Viga	m3	8	2.021.200	16.169.600	2.000.000	16.000.000	1.960.000	15.680.000	2.000.529	16.004.232	no cotiza		1.950.000	15.600.000	1.628.630	13.029.040	1.820.000	14.560.000
7	Losa de 0.10m	m3	19	1.866.200	35.457.800	1.800.000	34.200.000	1.820.000	34.580.000	1.848.565	35.122.735	no cotiza		1.950.000	37.050.000	1.840.575	34.970.925	1.820.000	34.580.000
8	Escalera de H°A° 16 escalones	un	16	179.800	2.876.800	250.000	4.000.000	2.660.000	42.560.000	223.249	3.571.984	no cotiza		350.000	5.600.000	3.587.448	57.399.168	1.820.000	29.120.000
	ALBAÑILERIA											no cotiza							
	PLANTA BAJA											no cotiza							
9	Mamposteria de Nivelacion armada de Lad. Comun 0.30m	m2	33	164.484	5.427.972	180.000	5.940.000	168.000	5.544.000	139.131	4.591.323	no cotiza		120.000	3.960.000	149.432	4.931.256	150.800	4.976.400
10	Mamposteria de Elevacion de Lad Comun de 0.15 m	m2	169	82.964	14.020.916	82.000	13.858.000	70.700	11.948.300	80.498	13.604.162	no cotiza		65.000	10.985.000	75.296	12.725.024	97.500	16.477.500

11	Aislacion Horizomal con Asfalto	ml	109	28.520	3.108.680	20.000	2.180.000	28.140	3.067.260	27.654	3.014.286	no cotiza	18.000	1.962.000	5.131	559.279	53.300	5.809.700
12	Envarillado de pared tipo encadenado sobre aberturas	ml	109	22.320	2.432.880	20.000	2.180.000	11.900	1.297.100	23.257	2.535.013	no cotiza	15.000	1.635.000	13.386	1.459.074	26.000	2.834.000
	PLANTA ALTA											no cotiza						
13	Mampostena de Elevacion de Lad. Comun de 0.15 m	m2	147	82.964	12.195.708	82.000	12.054.000	70.700	10.392.900	80.498	11.833.206	no cotiza	65.000	9.555.000	75.854	11.150.538	97.500	14.332.500
14	Aislacion de losa de h°a°	m2	116	105.196	12.202.736	75.000	8.700.000	56.000	6.496.000	114.062	13.231.192	no cotiza	70.000	8.120.000	100.395	11.645.820	53.300	6.182.800
15	Envarillado de pared tipo encadenado sobre aberturas	ml	47	22.320	1.049.040	20.000	940.000	11.900	559.300	23.257	1.093.079	no cotiza	15.000	705.000	13.386	629.142	26.000	1.222.000
	TECHO											no cotiza						
16	Techo Metalico de Chapa galvanizada n°22 sobre estructura metálica	m2	76	189.720	14.418.720	150.000	11.400.000	196.000	14.896.000	241.760	18.373.760	no cotiza	200.000	15.200.000	200.790	15.260.040	286.000	21.736.000
	REVOQUE											no cotiza						
	PLANTA BAJA											no cotiza						
17	Revoque	m2	491	25.226	12.385.966	21.000	10.311.000	25.200	12.373.200	28.487	13.987.117	no cotiza	22.000	10.802.000	22.979	11.282.689	468.000	229.788.000
18	Revoque de Mocheta	ml	106	25.409	2.693.354	15.000	1.590.000	16.100	1.706.600	20.738	2.198.228	no cotiza	25.000	2.650.000	16.733	1.773.698	26.000	2.756.000
19	Revoque Impermeable-Base p/ Azulejos	m2	74	26.426	1.955.524	18.000	1.332.000	10.920	808.080	36.361	2.690.714	no cotiza	20.000	1.480.000	24.541	1.816.034	46.800	3.463.200
20	Revoque de losa	m2	184	49.600	9.126.400	22.000	4.048.000	14.000	2.576.000	37.777	6.950.968	no cotiza	29.000	5.336.000	59.791	11.001.544	46.800	8.611.200
	PLANTA ALTA											no cotiza						
21	Revoque	m2	272	25.226	6.861.472	21.000	5.712.000	25.200	6.854.400	28.487	7.748.464	no cotiza	22.000	5.984.000	22.979	6.250.288	46.800	12.729.600
22	Revoque de Mocheta	ml	33	25.409	838.497	15.000	495.000	16.100	531.300	20.738	684.354	no cotiza	25.000	825.000	16.733	552.189	26.000	858.000
	PISO Y CONTRAPISO											no cotiza						
	PLANTA BAJA											no cotiza						
23	Contrapiso	m2	178	33.480	5.959.440	35.000	6.230.000	42.420	7.550.760	24.446	4.351.388	no cotiza	18.000	3.204.000	37.481	6.671.618	49.400	8.793.200
24	Piso de Ceramico Esmaltada 31x31cm en ofocinas P.B.	m2	42	96.720	4.062.240	85.000	3.570.000	89.600	3.763.200	90.902	3.817.884	no cotiza	70.000	2.940.000	78.308	3.288.936	109.200	4.586.400
25	Carpeta Base p/ piso	m2	42	23.808	999.936	35.000	1.470.000	24.920	1.046.640	24.411	1.025.262	no cotiza	28.000	1.176.000	32.043	1.345.806	36.400	1.528.800
26	Piso de granito pulido 31x31cm en area de embarque, cafeteria, recepcion de equipaje	m2	120	138.880	16.665.600	95.000	11.400.000	110.600	13.272.000	111.700	13.404.000	no cotiza	110.000	13.200.000	108.761	13.051.320	153.400	18.408.000
27	Zocalo de granito pulido	ml	92	60.140	5.532.880	20.000	1.840.000	70.000	6.440.000	37.694	3.467.848	no cotiza	45.000	4.140.000	38.708	3.561.136	46.800	4.305.600
28	Carpeta Base p/ piso	m2	18	23.808	428.544	35.000	630.000	24.920	448.560	24.411	439.398	no cotiza	28.000	504.000	32.043	576.774	45.500	819.000
29	Piso de Ceramica Esmaltada 31x31cm en sanitario	m2	18	96.720	1.740.960	85.000	1.530.000	89.600	1.612.800	90.902	1.636.236	no cotiza	70.000	1.260.000	78.308	1.409.544	109.200	1.965.600
	PLANTA ALTA											no cotiza						
30	Carpeta Base p/ piso	m2	83	23.808	1.976.064	35.000	2.905.000	24.920	2.068.360	24.411	2.026.113	no cotiza	28.000	2.324.000	32.043	2.659.569	45.500	3.776.500
31	Piso de Ceramica Esmaltada 31x31cm	m2	91	96.720	8.801.520	85.000	7.735.000	89.600	8.153.600	90.902	8.272.082	no cotiza	70.000	6.370.000	78.308	7.126.028	109.200	9.937.200
32	Zocalo de Ceramico Esmaltada	ml	84	17.360	1.458.240	20.000	1.680.000	18.200	1.528.800	20.170	1.694.280	no cotiza	25.000	2.100.000	15.840	1.330.560	36.400	3.057.600
	PINTURAS											no cotiza						
33	Pintura al Latex interno externo con Enduido	m2	762	25.420	19.370.040	21.000	16.002.000	24.920	18.989.040	30.092	22.930.104	no cotiza	20.000	15.240.000	27.107	20.655.534	33.800	25.755.600
34	Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	63	18.959	1.194.417	8.000	504.000	21.420	1.349.460	21.349	1.344.987	no cotiza	15.000	945.000	29.181	1.838.403	26.000	1.638.000
35	Pintura de Aberturas	m2	28	29.760	833.280	20.000	560.000	33.600	940.800	33.159	928.452	no cotiza	15.000	420.000	27.888	780.864	33.800	946.400
	REVESTIMIENTO											no cotiza						
36	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm	m2	74	87.500	6.475.000	80.000	5.920.000	67.200	4.972.800	87.483	6.473.742	no cotiza	60.000	4.440.000	89.352	6.612.048	104.000	7.696.000
37	Provision y Colocacion de mamparas de para baños incluye puertas y sus accesorios	m2	11	434.000	4.774.000	220.000	2.420.000	532.000	5.852.000	207.223	2.279.453	no cotiza	145.000	1.595.000	200.790	2.208.690	312.000	3.432.000
	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL											no cotiza						
	Baño											no cotiza						
38	Pozo Absorvente	un	1	2.232.000	2.232.000	1.800.000	1.800.000	2.352.000	2.352.000	1.997.281	1.997.281	no cotiza	2.300.000	2.300.000	2.850.103	2.850.103	4.680.000	4.680.000
39	Desague Cloacal de Baño	un	4	620.000	2.480.000	840.000	3.360.000	490.000	1.960.000	2.185.619	8.742.476	no cotiza	900.000	3.600.000	535.440	2.141.760	2.860.000	11.440.000
40	Construccion de camara septica	un	1	1.550.000	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.555.400	1.555.400	11.263.368	11.263.368	no cotiza	1.800.000	1.800.000	2.528.615	2.528.615	1.196.000	1.196.000
41	Cañeria de PVC de conduccion al Pozo Absorvente	ml	100	37.200	3.720.000	40.000	4.000.000	35.700	3.570.000	38.328	3.832.800	no cotiza	30.000	3.000.000	36.365	3.636.500	91.000	9.100.000
	Lavadero											no cotiza						

42	Desague para Pileta de Cocina incluye todos los artefactos y cañerias	un	1	806.000	806.000	200.000	200.000	280.000	280.000	278.166	278.166	no cotiza	400.000	400.000	758.540	758.540	1.690.000	1.690.000
	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL											no cotiza						
43	Canaleta embutida en area adosada al hangar	ml	14	124.000	1.736.000	80.000	1.120.000	91.000	1.274.000	96.705	1.353.870	no cotiza	80.000	1.120.000	119.359	1.671.026	104.000	1.456.000
44	Registro a nivel de piso 40x40	un	7	248.000	1.736.000	150.000	1.050.000	266.000	1.862.000	176.561	1.235.927	no cotiza	150.000	1.050.000	228.678	1.600.746	338.000	2.366.000
45	Sistema de desague Pluvial	gl	1	1.860.000	1.860.000	750.000	750.000	1.400.000	1.400.000	958.333	958.333	no cotiza	500.000	500.000	3.792.700	3.792.700	1.560.000	1.560.000
46	Canaletas de chapa galvanizada nro 24	ml	15	75.020	1.125.300	80.000	1.200.000	56.000	840.000	75.982	1.139.730	no cotiza	60.000	900.000	61.353	920.295	97.500	1.462.500
47	Bajadas de chapa galvanizada nro 24	ml	34	75.020	2.550.680	50.000	1.700.000	56.000	1.904.000	75.982	2.583.388	no cotiza	60.000	2.040.000	53.544	1.820.496	97.500	3.315.000
	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE											no cotiza						
	Baño											no cotiza						
48	Caños PVC 1"	ml	50	33.480	1.674.000	25.000	1.250.000	23.800	1.190.000	28.820	1.441.000	no cotiza	25.000	1.250.000	20.079	1.003.950	78.000	3.900.000
49	Caños PVC 3/4"	ml	100	26.040	2.604.000	20.000	2.000.000	17.500	1.750.000	21.450	2.145.000	no cotiza	22.000	2.200.000	17.848	1.784.800	78.000	7.800.000
50	Instalacion completa de Agua Fria en Baño, griferias y accesorios de coneccion	un	5	1.488.000	7.440.000	450.000	2.250.000	280.000	1.400.000	306.875	1.534.375	no cotiza	900.000	4.500.000	580.060	2.900.300	1.950.000	9.750.000
51	Instalacion completa de Cocina	un	1	1.227.600	1.227.600	250.000	250.000	112.000	112.000	182.531	182.531	no cotiza	500.000	500.000	580.060	580.060	3.120.000	3.120.000
	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS											no cotiza						
	Baño											no cotiza						
52	Mesada de granito de 0.60x1.50	un	2	870.480	1.740.960	750.000	1.500.000	2.996.000	5.992.000	1.130.162	2.260.324	no cotiza	1.300.000	2.600.000	646.990	1.293.980	2.080.000	4.160.000
53	Mampara divisoria de mingitorio en granito	un	2	396.800	793.600	250.000	500.000	308.000	616.000	573.772	1.147.544	no cotiza	400.000	800.000	1.003.950	2.007.900	1.040.000	2.080.000
54	Bacha de adosar en mesada de granito	un	4	1.612.000	6.448.000	450.000	1.800.000	672.000	2.688.000	256.196	1.024.784	no cotiza	300.000	1.200.000	1.093.190	4.372.760	598.000	2.392.000
55	Inodoro con sisterna baja	un	4	644.800	2.579.200	750.000	3.000.000	980.000	3.920.000	532.550	2.130.200	no cotiza	500.000	2.000.000	454.009	1.816.036	585.000	2.340.000
56	Mijitorio	un	2	868.000	1.736.000	450.000	900.000	840.000	1.680.000	318.639	637.278	no cotiza	800.000	1.600.000	288.915	577.830	780.000	1.560.000
57	Accesorios en Acero Inoxidable (toalleras, portapapel, jabonera)	un	4	297.600	1.190.400	110.000	440.000	308.000	1.232.000	276.297	1.105.188	no cotiza	80.000	320.000	613.525	2.454.100	195.000	780.000
58	Grifería para; lavatorios, minjitorios tipo Puss App.	un	6	558.000	3.348.000	350.000	2.100.000	252.000	1.512.000	267.187	1.603.122	no cotiza	130.000	780.000	442.854	2.657.124	455.000	2.730.000
59	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios especial, acorde con las Normas Py de Accesibilidad (Bacha e inodoro), Agarraderas, accesorios	un	1	3.100.000	3.100.000	4.600.000	4.600.000	2.800.000	2.800.000	2.955.585	2.955.585	no cotiza	4.000.000	4.000.000	1.673.250	1.673.250	3.250.000	3.250.000
	Cocina											no cotiza						
60	Provision y Colocacion de pileta de acero inoxidable en mesada de granito de 1,00x0,60	un	1	2.108.000	2.108.000	1.600.000	1.600.000	1.358.000	1.358.000	529.757	529.757	no cotiza	800.000	800.000	1.338.600	1.338.600	2.860.000	2.860.000
	INSTALACION ELECTRICA											no cotiza						
61	Provisión y Colocación de Tablero Principal	un	1	644.800	644.800	3.500.000	3.500.000	658.000	658.000	571.245	571.245	no cotiza	900.000	900.000	1.338.600	1.338.600	5.200.000	5.200.000
62	Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica	ml	180	21.600	3.888.000	45.000	8.100.000	16.800	3.024.000	13.271	2.388.780	no cotiza	10.000	1.800.000	20.637	3.714.660	175.500	31.590.000
63	Provisión y Colocación de bocas p/ circuitos independientes (A.A., Ducha E.)	un	8	372.000	2.976.000	250.000	2.000.000	252.000	2.016.000	327.993	2.623.944	no cotiza	150.000	1.200.000	72.508	580.064	520.000	4.160.000
64	Provisión y Cotocación de bocas de circuitos para tv, internet	un	14	117.800	1.649.200	120.000	1.680.000	112.000	1.568.000	123.173	1.724.422	no cotiza	100.000	1.400.000	72.508	1.015.112	520.000	7.280.000
65	Provisión y Colocación de Luces y Tomas interior y exterior	un	70	111.600	7.812.000	120.000	8.400.000	105.000	7.350.000	90.740	6.351.800	no cotiza	120.000	8.400.000	72.508	5.075.560	130.000	9.100.000
66	Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación Interior y Exterior	un	20	148.800	2.976.000	150.000	3.000.000	168.000	3.360.000	120.189	2.403.780	no cotiza	130.000	2.600.000	100.395	2.007.900	260.000	5.200.000

	CARPINTERIA DE MADERA											cotiza						
67	Provisión y colocación de puertas Placa 0.80x2.10m Ybyrapyta coo herrajes y c/marco	un	6	970.920	5.825.520	1.100.000	6.600.000	742.000	4.452.000	370.998	2.225.988	no cotiza	900.000	5.400.000	847.780	5.086.680	1.254.500	7.527.000
68	Provisión y colocación Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.80x2.10m herrajes y c/marco	un	6	970.920	5.825.520	450.000	2.700.000	742.000	4.452.000	238.424	1.430.544	no cotiza	200.000	1.200.000	847.780	5.086.680	1.254.500	7.527.000
69	Provisión y colocacióo de puertas Placa 0.70x2.10m Ybyrapyta coo herrajes y C/marco	un	2	967.200	1.934.400	1.100.000	2.200.000	700.000	1.400.000	370.998	741.996	no cotiza	900.000	1.800.000	847.780	1.695.560	1.254.500	2.509.000
70	Provisión y colocación Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.70x2.10mherrajes y c/marco	un	2	967.200	1.934.400	450.000	900.000	700.000	1.400.000	238.424	476.848	no cotiza	200.000	400.000	847.780	1.695.560	1.254.500	2.509.000
71	Provisióo y colocación de puertas Placa 1.00x2.10m Ybyrapyta con herrajes acorde al PNA 45 010 10. ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO Edificios. Puertas accesibles	un	1	1.240.000	1.240.000	1.400.000	1.400.000	812.000	812.000	578.220	578.220	no cotiza	1.000.000	1.000.000	1.003.950	1.003.950	3.250.000	3.250.000
72	Provisión y colocación Marco de Ybyrapyta puertas Placa 1.00x2.10mherrajes y C/marco	un	1	1.240.000	1.240.000	450.000	450.000	728.000	728.000	245.331	245.331	oo cotiza	200.000	200.000	1.003.950	1.003.950	1.254.500	1.254.500
73	Provisión y colocacióo de puertas Placa 1.60x2.10m Ybyrapyta coo herrajes y C/marco	un	1	1.822.304	1.822.304	1.800.000	1.800.000	1.400.000	1.400.000	742.963	742.963	no cotiza	1.500.000	1.500.000	1.561.700	1.561.700	1.365.000	1.365.000
74	Provisión y colocacióo Marco de Ybyrapyta puertas Placa 1.60x2.10m herrajes y C/marco	un	1	1.822.304	1.822.304	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	267.435	267.435	no cotiza	200.000	200.000	1.561.700	1.561.700	1.365.000	1.365.000
75	Provisión y colocación de Balancín de 1.00x0.80	un	1	294.624	294.624	450.000	450.000	287.000	287.000	354.468	354.468	no cotiza	300.000	300.000	462.933	462.933	499.200	499.200
76	Provisión y colocación de Balancío de 0.40x0.40	un	3	124.396	373.188	200.000	600.000	322.000	966.000	111.327	333.981	no cotiza	200.000	600.000	245.410	736.230	156.000	468.000
	VIDRIOS											no cotiza						
77	Espejo para baño	m2	5	248.000	1.240.000	300.000	1.500.000	210.000	1.050.000	234.852	1.174.260	oo cotiza	160.000	800.000	122.705	613.525	286.000	1.430.000
78	Ventana de Vidrio Templado de 8 mm 1,60x1,10 con pasadores	un	6	1.041.600	6.249.600	850.000	5.100.000	980.000	5.880.000	1.044.955	6.269.730	oo cotiza	1.200.000	7.200.000	836.625	5.019.750	871.000	5.226.000
79	Ventana de Vidrio Templado de 8 mm 2,12x1,05 coo pasadores	un	4	1.326.800	5.307.200	1.600.000	6.400.000	1.120.000	4.480.000	1.296.026	5.184.104	no cotiza	1.500.000	6.000.000	1.059.725	4.238.900	1.157.000	4.628.000
80	Vidrio Templado p/ Puerta corrediza de 10 mm con CERRADURA	m2	16	620.000	9.920.000	800.000	12.800.000	490.000	7.840.000	610.443	9.767.088	no cotiza	700.000	11.200.000	535.440	8.567.040	598.000	9.568.000
	VARIOS											no cotiza						
81	Limpieza Final de Otra	un	1	1.320.000	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.680.000	1.680.000	690.743	690.743	no cotiza	300.000	300.000	1.450.150	1.450.150	1.820.000	1.820.000
	TOTAL LOTE N° 4				**435.550.562**		**395.986.000**		**420.940.660**		**399.988.500**	no cotiza		**363.267.000**		**431.910.147**		**775.151.000**

LIDIA PAZIACIA ORREGO DUARTE
Sª AVC - Asesora Jurídica

ROSA AGUSTINA CACERES VILLAMAYOR
SO AVC - Miembro Comité de Evaluación

JUANA C. VALENZUELA ROMERO
STte AVL – Miembro Comité de Evaluación

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Tte 1º AVL – Miembro Comité de Evaluación

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC – Miembro Comité de Evaluación

JUAN FRANCISCO GONZALEZ
CAP AVL – Miembro Comité de Evaluación

BRUNO ROMERO MARIN
CNEL DEM – Presidente Comité de Evaluación