2.308	PICO INYECTOR COMPLETO - 7100- 2001 - REPUESTO	3.692.938	1	-60	1.477.175	1.477.175	-53	1.718.000	1.718.000	-56	1.620.000	1.620.000	-36	2.363.480	2.363.480	-25	2.769.704	2.769.704
2.309	MANO DE OBRA POR HORA BOMBA Y PICOS - VOLKSWAGEN 7100 2001 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2302 AL 2308)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-23	81.000	81.000	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.310	REPARACION DE BOMBA INYECTORA - 7100- 2001	6.853.706	1	-60	2.741.482	2.741.482	-50	3.410.400	3.410.400	-49	3.465.000	3.465.000	-36	4.386.372	4.386.372	-49	3.500.000	3.500.000
2.311	INDUCIDO - 7100- 2001 - REPUESTO	685.371	1	-30	479.760	479.760	-53	318.800	318.800	-42	400.942	400.942	-36	438.637	438.637	-25	514.028	514.028
2.312	INTERRUPTOR MAGNETICO - 7100- 2001 - REPUESTO	564.423	1	-30	395.096	395.096	-53	262.600	262.600	-42	330.187	330.187	-36	361.231	361.231	-25	423.317	423.317
2.313	PINON BENDIX DE ARRANQUE - 7100- 2001 - REPUESTO	685.371	1	-30	479.760	479.760	-53	318.800	318.800	-42	400.942	400.942	-36	438.637	438.637	-25	514.028	514.028
2.314	COJINETE DE ARRANQUE - 7100- 2001 - REPUESTO	362.843	1	-30	253.990	253.990	-53	168.800	168.800	-42	212.263	212.263	-36	232.220	232.220	-25	272.132	272.132
2.315	MANO DE OBRA POR HORA SISTEMA ELECTRICO - VOLKSWAGEN 7100 2001 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2311 AL 2314)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-42	61.320	61.320	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.316	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE - 7100- 2001	2.048.048	1	-60	819.219	819.219	-50	1.019.100	1.019.100	-42	1.198.108	1.198.108	-36	1.310.751	1.310.751	-63	750.000	750.000
2.317	CAMISA - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-42	2.884.537	2.884.537	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.318	RETEN BANCADA - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.016.667	1	-60	406.667	406.667	-53	473.000	473.000	-42	594.750	594.750	-36	650.667	650.667	-25	762.500	762.500
2.319	TURBO COMPRESOR - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	18.808.333	1	-60	7.523.333	7.523.333	-53	8.749.600	8.749.600	-47	9.900.000	9.900.000	-36	12.037.333	12.037.333	-25	14.106.250	14.106.250

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003089

2.320	JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	3.538.000	1	-60	1.415.200	1.415.200	-53	1.645.900	1.645.900	-42	2.069.730	2.069.730	-36	2.264.320	2.264.320	-25	2.653.500	2.653.500
2.321	CAÑO PRESION DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.322	CAÑO RETORNO DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-42	386.587	386.587	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.323	JUNTA CULATA/ JUNTA CABEZA CIL. - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-42	1.100.287	1.100.287	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.324	ASIENTO VALVULA ADMISION - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.325	ASIENTO VALVULA ESCAPE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.326	VARILLA MEDIDOR DE ACEITE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.327	JUNTA TAPA BALANCINES DE VALVULAS - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.328	TAPON LLENADO DE ACEITE MOTOR - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.329	GUIA VALVULA ADMISION Y ESCAPE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.158.700	1.158.700	-42	1.457.137	1.457.137	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.330	JUEGO DE PISTONES - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	6.964.167	1	-60	2.785.667	2.785.667	-53	3.239.700	3.239.700	-48	3.600.000	3.600.000	-36	4.457.067	4.457.067	-25	5.223.125	5.223.125
2.331	SEGMENTOS/ JUEGO DE AROS - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-47	3.150.000	3.150.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.332	JUEGO COJINETE CIGÜEÑAL BIELA - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.525.000	1	-60	610.000	610.000	-53	709.400	709.400	-42	892.125	892.125	-36	976.000	976.000	-25	1.143.750	1.143.750

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Candoberk
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003088

2.333	JUEGO COJINETE CIGÜEÑAL BANCADA - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.525.000	1	-60	610.000	610.000	-53	709.400	709.400	-42	892.125	892.125	-36	976.000	976.000	-25	1.143.750	1.143.750
2.334	POLEA CIGÜEÑAL - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.962.800	1.962.800	-41	2.468.213	2.468.213	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.335	RADIADOR DE ACEITE MOTOR - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-57	2.700.000	2.700.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.336	FILTRO ACEITE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-41	148.688	148.688	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.337	FILTRO DE COMBUSTIBLE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	488.000	1	-30	341.600	341.600	-53	227.000	227.000	-42	285.480	285.480	-36	312.320	312.320	-25	366.000	366.000
2.338	FILTRO DE AIRE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	762.500	1	-30	533.750	533.750	-53	354.700	354.700	-35	495.625	495.625	-36	488.000	488.000	-25	571.875	571.875
2.339	MANO DE OBRA POR HORA MOTOR - VOLKSWAGEN 24.250 E 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2317 AL 2338)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.340	SERVICIO DE REPARACION DE TURBO - 24.250 E - 2014	8.285.833	1	-60	3.314.333	3.314.333	-53	3.874.500	3.874.500	-52	4.000.000	4.000.000	-36	5.302.933	5.302.933	-60	3.300.000	3.300.000
2.341	SERVICIO DE REPARACION DE TAPA MOTOR - 24.250 E - 2014	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.923.700	2.923.700	-50	3.100.000	3.100.000	-36	4.001.600	4.001.600	-60	2.500.000	2.500.000
2.342	PLACA DE EMBRAGUE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	7.980.833	1	-60	3.192.333	3.192.333	-53	3.712.700	3.712.700	-35	5.187.541	5.187.541	-36	5.107.733	5.107.733	-25	5.985.625	5.985.625
2.343	DISCO DE EMBRAGUE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-35	3.865.875	3.865.875	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.344	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	2.938.167	1	-60	1.175.267	1.175.267	-53	1.366.800	1.366.800	-35	1.909.808	1.909.808	-36	1.880.427	1.880.427	-25	2.203.625	2.203.625
2.345	BOMBIN AUXILIAR - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-35	1.420.791	1.420.791	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acoval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003087

2.346	COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.921.500	1	-60	768.600	768.600	-53	893.900	893.900	-35	1.248.975	1.248.975	-36	1.229.760	1.229.760	-25	1.441.125	1.441.125
2.347	HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	2.455.250	1	-60	982.100	982.100	-53	1.142.200	1.142.200	-35	1.595.912	1.595.912	-36	1.571.360	1.571.360	-25	1.841.438	1.841.438
2.348	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE - VOLKSWAGEN 24.250 E 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2342 AL 2347)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-15	130.000	130.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.349	TOBERAS DE INYECCION - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-28	1.350.000	1.350.000	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.350	CANO INYECTOR C/U- 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-55	850.000	850.000	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.351	PICO INYECTOR COMPLETO - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-44	3.500.000	3.500.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.352	MANO DE OBRA POR HORA BOMBA Y PICOS - VOLKSWAGEN 24.250 E 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS2349 AL 2351)	1.525.000	1	-60	610.000	610.000	-50	758.800	758.800	-64	550.000	550.000	-36	976.000	976.000	-95	80.000	80.000
2.353	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA - 24.250 E - 2014	12.088.167	1	-60	4.835.267	4.835.267	-50	6.015.100	6.015.100	-50	6.000.000	6.000.000	-36	7.736.427	7.736.427	-71	3.500.000	3.500.000
2.354	REPARACION DE ARRANQUE - 24.250 E - 2014 -	3.914.167	1	-60	1.565.667	1.565.667	-52	1.869.400	1.869.400	-53	1.850.000	1.850.000	-36	2.505.067	2.505.067	-25	2.935.625	2.935.625
2.355	REPARACION DE ALTERNADOR - 24.250 E - 2014 -	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.972.900	1.972.900	-53	2.000.000	2.000.000	-36	2.700.267	2.700.267	-80	850.000	850.000
2.356	REPARACION DE CABLEADO- 24.250 E - 2014 -	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.354.900	1.354.900	-50	1.450.000	1.450.000	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.357	REPARACION DE FUSILERA - 24.250 E - 2014	2.694.167	1	-60	1.077.667	1.077.667	-50	1.340.600	1.340.600	-52	1.300.000	1.300.000	-36	1.724.267	1.724.267	-25	2.020.625	2.020.625

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin Lopez Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003086

2.358	REPARACION DE TABLERO- 24.250 E - 2014	3.029.667	1	-60	1.211.867	1.211.867	-50	1.507.600	1.507.600	-55	1.350.000	1.350.000	-36	1.938.987	1.938.987	-25	2.272.250	2.272.250
2.359	FIBRA DE FRENO C/U - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	965.833	1	-30	676.083	676.083	-53	449.300	449.300	-8	890.000	890.000	-36	618.133	618.133	-25	724.375	724.375
2.360	TAMBOR DE FRENO- 24.250 E - 2014 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-35	3.205.041	3.205.041	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.361	RECTIFICACION DE TAMBOR - 24.250 E - 2014	305.000	1	-30	213.500	213.500	-50	151.800	151.800	-25	230.000	230.000	-36	195.200	195.200	-25	228.750	228.750
2.362	PULMON DE FRENO C/U- 24.250 E - 2014 - REPUESTO	4.971.500	1	-60	1.988.600	1.988.600	-53	2.312.700	2.312.700	-43	2.850.000	2.850.000	-36	3.181.760	3.181.760	-25	3.728.625	3.728.625
2.363	DIAFRAGMA DE FRENO C/U- 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-36	1.200.000	1.200.000	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.364	REGULADOR DE ZAPATA C/U - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-35	958.208	958.208	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.365	REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE - 24.250 E - 2014 -	11.030.833	1	-60	4.412.333	4.412.333	-53	5.158.000	5.158.000	-46	6.000.000	6.000.000	-36	7.059.733	7.059.733	-80	2.200.000	2.200.000
2.366	RULEMAN DE MASA C/U - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	2.013.000	1	-60	805.200	805.200	-53	936.400	936.400	-28	1.450.000	1.450.000	-36	1.288.320	1.288.320	-25	1.509.750	1.509.750
2.367	RETEN DE MASA C/U - 24.250 E - 2014 - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-17	550.000	550.000	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.368	MANO DE OBRA POR HORA FRENO - VOLKSWAGEN 24.250 E 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2359, 2360, 2362 AL 2364, 2366 AL 2367)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-15	130.000	130.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.369	FILTRO DE COMBUSTIBLE - KOMBI- 1994 - REPUESTO	152.500	1	-30	106.750	106.750	-53	71.000	71.000	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375
2.370	FILTRO DE AIRE - KOMBI- 1994 - REPUESTO	152.500	1	-30	106.750	106.750	-53	71.000	71.000	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375
2.371	CORREA DE ALTERNADOR - KOMBI- 1994 - REPUESTO	152.500	1	-30	106.750	106.750	-53	71.000	71.000	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
General de Administración

0003085

2.372	MANO DE OBRA POR HORA MANTENIMIENTO - VOLKSWAGEN KOMBI 1994 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2369 AL 2371)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-35	68.133	68.133	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.373	CHAPERIA Y PINTURA DE PARTES AFECTADAS, - KOMBI- 1994	2.418.955	1	-60	967.582	967.582	-50	1.203.700	1.203.700	-35	1.572.320	1.572.320	-36	1.548.131	1.548.131	-25	1.814.216	1.814.216
2.374	BUJES PARRILLAS . - KOMBI- 1994 - REPUESTO	201.580	1	-30	141.106	141.106	-53	93.800	93.800	-35	131.027	131.027	-36	129.011	129.011	-25	151.185	151.185
2.375	RULEMAN DE MASA DELANTERA Y TRASERA C/U - KOMBI- 1994 - REPUESTO	201.580	1	-30	141.106	141.106	-53	93.800	93.800	-35	131.027	131.027	-36	129.011	129.011	-25	151.185	151.185
2.376	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO - KOMBI- 1994	64.505	1	-30	45.154	45.154	-50	32.100	32.100	-35	41.928	41.928	-36	41.283	41.283	-25	48.379	48.379
2.377	CUBETAS DE FRENO - KOMBI- 1994 - REPUESTO	40.316	1	-30	28.221	28.221	-53	18.800	18.800	-35	26.205	26.205	-36	25.802	25.802	-25	30.237	30.237
2.378	FIBRA DE FRENO - KOMBI- 1994 - REPUESTO	443.475	1	-30	310.433	310.433	-53	206.300	206.300	-35	288.258	288.258	-36	283.824	283.824	-25	332.606	332.606
2.379	CANITO FLEXIBLE DE FRENO - KOMBI- 1994 - REPUESTO	177.390	1	-30	124.173	124.173	-53	82.600	82.600	-35	115.303	115.303	-36	113.530	113.530	-25	133.043	133.043
2.380	BOMBA CENTRAL DE FRENO. - KOMBI- 1994 - REPUESTO	483.791	1	-30	338.654	338.654	-53	225.100	225.100	-35	314.464	314.464	-36	309.626	309.626	-25	362.843	362.843
2.381	MANO DE OBRA POR HORA FRENO - VOLKSWAGEN KOMBI 1994 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2374, 2375, 2377 AL 2380)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-35	68.133	68.133	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.382	SERVICIO DE REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE Y SILENCIADOR. - KOMBI- 1994 - REPUESTO	967.582	1	-30	677.307	677.307	-53	450.100	450.100	-35	628.928	628.928	-36	619.252	619.252	-25	725.687	725.687
2.383	SERVICIO DE REPARACION DE SERVO FRENO. - KOMBI- 1994	1.209.478	1	-60	483.791	483.791	-52	577.600	577.600	-35	786.160	786.160	-36	774.066	774.066	-25	907.109	907.109

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003084

2.384	DISCO, PLATO, RULEMAN DE COJINETE, RULEMAN PILOTO. - KOMBI- 1994 - REPUESTO	1.854.532	1	-60	741.813	741.813	-53	862.700	862.700	-35	1.205.445	1.205.445	-36	1.186.900	1.186.900	-25	1.390.899	1.390.899
2.385	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE - VOLKSWAGEN KOMBI 1994 (CORRESPONDIENTE AL ITEM 2384)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-35	68.133	68.133	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.386	SEÑALERO DELANTERO Y TRASERO - KOMBI- 1994 - REPUESTO	161.264	1	-30	112.885	112.885	-53	75.100	75.100	-35	104.821	104.821	-36	103.209	103.209	-25	120.948	120.948
2.387	VULVO DE ACEITE - KOMBI- 1994 - REPUESTO	120.948	1	-30	84.664	84.664	-53	56.300	56.300	-35	78.616	78.616	-36	77.407	77.407	-25	90.711	90.711
2.388	RELAY DE ARRANQUE, RELAY DE SENALERO Y LUCES. - KOMBI- 1994 - REPUESTO	120.948	1	-30	84.664	84.664	-53	56.300	56.300	-35	78.616	78.616	-36	77.407	77.407	-25	90.711	90.711
2.389	SOPORTE DE CAJA - VOLKSWAGEN KOMBI 1994 - REPUESTO	362.843	1	-30	253.990	253.990	-53	168.800	168.800	-35	235.847	235.847	-36	232.220	232.220	-25	272.132	272.132
2.390	MANO DE OBRA POR HORA SISTEMA ELECTRICO - VOLKSWAGEN KOMBI 1994 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2386 AL 2389)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-35	68.133	68.133	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.391	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR - KOMBI- 1994	967.582	1	-30	677.307	677.307	-53	452.400	452.400	-35	628.928	628.928	-36	619.252	619.252	-25	725.687	725.687
2.392	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE - KOMBI- 1994	967.582	1	-30	677.307	677.307	-50	481.500	481.500	-35	628.928	628.928	-36	619.252	619.252	-22	750.000	750.000
2.393	SERVICIO DE REPARACION DE PALANCA DE SEÑALERO Y LUCES - KOMBI- 1994	443.475	1	-30	310.433	310.433	-50	220.700	220.700	-35	288.258	288.258	-36	283.824	283.824	-25	332.606	332.606
2.394	FILTRO DE AIRE - JBC - REPUESTO	284.667	1	-30	199.267	199.267	-53	132.400	132.400	-35	185.033	185.033	-36	182.187	182.187	-25	213.500	213.500

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003083

2.395	FILTRO DE ACEITE - JBC - REPUESTO	223.667	1	-30	156.567	156.567	-53	104.100	104.100	-35	145.383	145.383	-36	143.147	143.147	-25	167.750	167.750
2.396	FILTRO DE COMBUSTIBLE - JBC - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-35	231.291	231.291	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.397	REPARACION DE RADIADOR - JBC	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-50	607.100	607.100	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.398	CORREAS C/U - JBC - REPUESTO	305.000	1	-30	213.500	213.500	-53	141.900	141.900	-35	198.250	198.250	-36	195.200	195.200	-25	228.750	228.750
2.399	TENSORES C/U - JBC - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-35	1.222.541	1.222.541	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.400	LIMPIEZA DE TANQUE - JBC	660.833	1	-30	462.583	462.583	-50	328.800	328.800	-55	300.000	300.000	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.401	RELAY C/U - JBC - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-35	297.375	297.375	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.402	FUSIBLE C/U - JBC - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-35	165.208	165.208	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.403	MANO DE OBRA POR HORA MANTENIMIENTO - JBC (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2394 AL 2396, 2398 AL 2399, 2401 AL 2402)	122.000	1	-30	85.400	85.400	-50	60.700	60.700	-18	100.000	100.000	-36	78.080	78.080	-34	80.000	80.000
2.404	JUEGO DE PISTONES - JBC - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-49	2.500.000	2.500.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.405	JUEGO DE AROS - JBC - REPUESTO	3.507.500	1	-60	1.403.000	1.403.000	-53	1.631.700	1.631.700	-43	2.000.000	2.000.000	-36	2.244.800	2.244.800	-25	2.630.625	2.630.625
2.406	VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE C/U - JBC - REPUESTO	259.250	1	-30	181.475	181.475	-53	120.600	120.600	-35	168.512	168.512	-36	165.920	165.920	-25	194.438	194.438
2.407	JUEGO DE JUNTAS - JBC - REPUESTO	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.347.900	1.347.900	-48	1.500.000	1.500.000	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.408	PICO INYECTOR C/U - JBC - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-41	3.500.000	3.500.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.409	BOMBA DE ALTA PRESION - JBC - REPUESTO	13.725.000	1	-60	5.490.000	5.490.000	-53	6.384.900	6.384.900	-45	7.500.000	7.500.000	-36	8.784.000	8.784.000	-25	10.293.750	10.293.750
2.410	REPARACION DE PICO C/U - JBC	2.846.667	1	-60	1.138.667	1.138.667	-50	1.416.500	1.416.500	-35	1.850.333	1.850.333	-36	1.821.867	1.821.867	-25	2.135.000	2.135.000
2.411	REPARACION DE BOMBA DE ALTA - JBC	7.930.000	1	-60	3.172.000	3.172.000	-50	3.946.000	3.946.000	-51	3.850.000	3.850.000	-36	5.075.200	5.075.200	-25	5.947.500	5.947.500
2.412	TAPA MOTOR - JBC - REPUESTO	14.741.667	1	-60	5.896.667	5.896.667	-53	6.857.800	6.857.800	-42	8.500.000	8.500.000	-36	9.434.667	9.434.667	-25	11.056.250	11.056.250

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

00003082

2.413	CIGÜEÑAL DE MOTOR - JBC - REPUESTO	16.775.000	1	-60	6.710.000	6.710.000	-53	7.803.700	7.803.700	-43	9.500.000	9.500.000	-36	10.736.000	10.736.000	-25	12.581.250	12.581.250
2.414	REPARACION DE TAPA MOTOR - JBC	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.923.700	2.923.700	-52	3.000.000	3.000.000	-36	4.001.600	4.001.600	-60	2.500.000	2.500.000
2.415	EMBRAGUE DE VENTILADOR - JBC - REPUESTO	3.954.833	1	-60	1.581.933	1.581.933	-53	1.839.800	1.839.800	-35	2.570.641	2.570.641	-36	2.531.093	2.531.093	-25	2.966.125	2.966.125
2.416	LEVA MOTOR - JBC - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-49	2.500.000	2.500.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.417	ENGRANAJE MOTOR C/U - JBC - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-52	2.350.000	2.350.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.418	RADIADOR DE AGUA - JBC - REPUESTO	6.618.500	1	-60	2.647.400	2.647.400	-53	3.078.900	3.078.900	-47	3.500.000	3.500.000	-36	4.235.840	4.235.840	-25	4.963.875	4.963.875
2.419	VOLANTE MOTOR - JBC - REPUESTO	5.286.667	1	-60	2.114.667	2.114.667	-53	2.459.400	2.459.400	-53	2.500.000	2.500.000	-36	3.383.467	3.383.467	-25	3.965.000	3.965.000
2.420	RETEN DE BANCADA - JBC - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-35	363.458	363.458	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.421	BRAZO DE BIELA - JBC - REPUESTO	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.347.900	1.347.900	-48	1.500.000	1.500.000	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.422	CASQUILLOS DE BIELA - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.423	CASQUILLO DE BANCADA - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.424	TRABAJOS DE RECTIFICADORA - JBC	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-50	1.593.600	1.593.600	-53	1.500.000	1.500.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.425	SENSOR DE PRESION DE TURBO - JBC - REPUESTO	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.962.800	1.962.800	-56	1.850.000	1.850.000	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.426	SENSOR DE PRESION DE RIEL - JBC - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-54	2.850.000	2.850.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.427	RIEL DE PRESION - JBC - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-35	297.375	297.375	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.428	SENSOR DE ROTACION - JBC - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-35	1.420.791	1.420.791	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.429	REPARACION DE MODULO MOTOR - JBC	4.585.167	1	-60	1.834.067	1.834.067	-50	2.281.600	2.281.600	-54	2.100.000	2.100.000	-36	2.934.507	2.934.507	-25	3.438.875	3.438.875

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003081

2.430	TURBO MOTOR - JBC - REPUESTO	11.030.833	1	-60	4.412.333	4.412.333	-53	5.131.500	5.131.500	-38	6.800.000	6.800.000	-36	7.059.733	7.059.733	-25	8.273.125	8.273.125
2.431	REPARACION DE TURBO - JBC	6.964.167	1	-60	2.785.667	2.785.667	-53	3.256.400	3.256.400	-53	3.300.000	3.300.000	-36	4.457.067	4.457.067	-53	3.300.000	3.300.000
2.432	VALVULA EGR - JBC - REPUESTO	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.489.800	1.489.800	-53	1.500.000	1.500.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.433	MANO DE OBRA POR HORA MOTOR - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2419, 2430)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-26	150.000	150.000	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.434	MANO DE OBRA RECTIFICADORA - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2404 al 2409, 2415, 2418, 2420 al 2423, 2425 al 2428 2432)	3.558.333	1	-60	1.423.333	1.423.333	-50	1.770.600	1.770.600	-48	1.850.000	1.850.000	-36	2.277.333	2.277.333	-98	80.000	80.000
2.435	ANILLOS SINCRONIZADORES DE 1RA A 5TA C/U - JBC - REPUESTO	2.353.583	1	-60	941.433	941.433	-53	1.094.900	1.094.900	-35	1.529.828	1.529.828	-36	1.506.293	1.506.293	-25	1.765.187	1.765.187
2.436	ENGRANAJE DE 1RA A 5TA C/U - JBC - REPUESTO	3.914.167	1	-60	1.565.667	1.565.667	-53	1.820.900	1.820.900	-35	2.544.208	2.544.208	-36	2.505.067	2.505.067	-25	2.935.625	2.935.625
2.437	EJE DE MANDO - JBC - REPUESTO	7.980.833	1	-60	3.192.333	3.192.333	-53	3.712.700	3.712.700	-50	4.000.000	4.000.000	-36	5.107.733	5.107.733	-25	5.985.625	5.985.625
2.438	EJE CUADRUPLE - JBC - REPUESTO	7.625.000	1	-60	3.050.000	3.050.000	-53	3.547.200	3.547.200	-48	4.000.000	4.000.000	-36	4.880.000	4.880.000	-25	5.718.750	5.718.750
2.439	HORQUILLA C/U - JBC - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-35	1.420.791	1.420.791	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.440	SELECTOR C/U - JBC - REPUESTO	2.695.183	1	-60	1.078.073	1.078.073	-53	1.253.800	1.253.800	-35	1.751.868	1.751.868	-36	1.724.917	1.724.917	-25	2.021.387	2.021.387
2.441	RULEMAN DE CAJA C/U - JBC - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-35	561.708	561.708	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.442	JUEGO DE JUNTA - JBC - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-35	429.541	429.541	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.443	RETEN DE CAJA - JBC - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-35	297.375	297.375	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.444	PALANCA DE CAMBIO - JBC - REPUESTO	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.489.800	1.489.800	-58	1.350.000	1.350.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración

0003080

2.445	REPARACION DE CARCAZA - JBC	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-50	935.900	935.900	-55	850.000	850.000	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.446	ENGRANAJE DE MARCHA ATRÁS - JBC - REPUESTO	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.489.800	1.489.800	-45	1.750.000	1.750.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.447	MANO DE OBRA POR HORA TRANSMISION - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2435 al 2444 y 2446)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-26	150.000	150.000	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.448	CORONA Y PIÑON - JBC - REPUESTO	13.064.167	1	-60	5.225.667	5.225.667	-53	6.077.500	6.077.500	-41	7.700.000	7.700.000	-36	8.361.067	8.361.067	-25	9.798.125	9.798.125
2.449	SATELITE Y PLANETARIO C/U - JBC - REPUESTO	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.158.700	1.158.700	-20	2.000.000	2.000.000	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.450	PALIER C/U - JBC - REPUESTO	3.914.167	1	-60	1.565.667	1.565.667	-53	1.820.900	1.820.900	-35	2.544.208	2.544.208	-36	2.505.067	2.505.067	-25	2.935.625	2.935.625
2.451	RULEMAN DE DIFERENCIAL C/U - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.452	REPARACION DE TUNEL DIFERENCIAL - JBC	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-50	2.099.500	2.099.500	-54	1.950.000	1.950.000	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.453	OLLA DIFERENCIAL - JBC - REPUESTO	16.775.000	1	-60	6.710.000	6.710.000	-53	7.803.700	7.803.700	-58	7.000.000	7.000.000	-36	10.736.000	10.736.000	-25	12.581.250	12.581.250
2.454	RULEMAN Y RETEN DE PALIER C/U - JBC - REPUESTO	1.230.167	1	-60	492.067	492.067	-53	572.300	572.300	-35	799.608	799.608	-36	787.307	787.307	-25	922.625	922.625
2.455	MANO DE OBRA POR HORA DIFERENCIAL - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2448 al 2451, 2453 y 2454)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-35	132.166	132.166	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.456	BOMBA DE DIRECCION - JBC - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-41	3.500.000	3.500.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.457	REPARACION DE SINFÍN DE DIRECCION - JBC	4.249.667	1	-60	1.699.867	1.699.867	-53	1.987.100	1.987.100	-35	2.762.283	2.762.283	-36	2.719.787	2.719.787	-25	3.187.250	3.187.250
2.458	MUÑEQUIN C/U - JBC - REPUESTO	996.333	1	-30	697.433	697.433	-53	463.500	463.500	-35	647.616	647.616	-36	637.653	637.653	-25	747.250	747.250

2.459	REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION - JBC	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-50	1.239.400	1.239.400	-52	1.200.000	1.200.000	-36	1.594.133	1.594.133	-65	880.000	880.000
2.460	BRAZO DE DIRECCION - JBC - REPUESTO	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.489.800	1.489.800	-48	1.650.000	1.650.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.461	ALINEACION Y PISADA - JBC	305.000	1	-30	213.500	213.500	-50	151.800	151.800	-34	200.000	200.000	-36	195.200	195.200	-25	228.750	228.750
2.462	EJE DE SINFÍN - JBC - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-47	1.000.000	1.000.000	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.463	CRUZETA DE DIRECCION - JBC - REPUESTO	386.333	1	-30	270.433	270.433	-53	179.700	179.700	-35	251.116	251.116	-36	247.253	247.253	-25	289.750	289.750
2.464	MANO DE OBRA POR HORA DIRECCION - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2456, 2458, 2460, 2462 y 2463)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-26	150.000	150.000	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.465	AMORTIGUADOR C/U - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-22	950.000	950.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.466	BUJES DE PARILLA C/U - JBC - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-20	450.000	450.000	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.467	BUJES TENSORES C/U - JBC - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-23	350.000	350.000	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.468	ROTULA C/U - JBC - REPUESTO	996.333	1	-30	697.433	697.433	-53	463.500	463.500	-35	650.000	650.000	-36	637.653	637.653	-25	747.250	747.250
2.469	RULEMAN DE MASA C/U - JBC - REPUESTO	1.230.167	1	-30	861.117	861.117	-53	572.300	572.300	-35	799.608	799.608	-36	787.307	787.307	-25	922.625	922.625
2.470	BUJES ELÁSTICO C/U - JBC - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-35	363.458	363.458	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.471	ELÁSTICO C/U - JBC - REPUESTO	996.333	1	-30	697.433	697.433	-53	463.500	463.500	-35	647.616	647.616	-36	637.653	637.653	-25	747.250	747.250
2.472	MANO DE OBRA POR HORA SUSPENSION - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2465 al 2471)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-35	132.166	132.166	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.473	PLATO DE PRESION Y DISCO DE EMBRAGUE - JBC - REPUESTO	8.285.833	1	-60	3.314.333	3.314.333	-53	3.854.600	3.854.600	-46	4.500.000	4.500.000	-36	5.302.933	5.302.933	-25	6.214.375	6.214.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003078

2.474	COJINETE DE EMPUJE - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.475	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE - JBC - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-35	1.420.791	1.420.791	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.476	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - JBC - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-35	1.222.541	1.222.541	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.477	RETEN DE BANCADA - JBC - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-35	363.458	363.458	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.478	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2473 al 2477)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-26	150.000	150.000	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.479	PASTILLA DE FRENO JUEGO - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.480	RECTIFICACION DE DISCO Y TAMBOR C/U - JBC	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375
2.481	FIBRA DE FRENO C/U - JBC - REPUESTO	625.250	1	-30	437.675	437.675	-53	290.900	290.900	-35	406.412	406.412	-36	400.160	400.160	-25	468.938	468.938
2.482	CILINDRO DE FRENO - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.483	TAMBOR DE FRENO - JBC - REPUESTO	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.347.900	1.347.900	-35	1.883.375	1.883.375	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.484	DISCO DE FRENO - JBC - REPUESTO	2.694.167	1	-60	1.077.667	1.077.667	-53	1.253.300	1.253.300	-35	1.751.208	1.751.208	-36	1.724.267	1.724.267	-25	2.020.625	2.020.625
2.485	BOMBA CENTRAL DE FRENO - JBC - REPUESTO	3.029.667	1	-60	1.211.867	1.211.867	-53	1.409.400	1.409.400	-35	1.969.283	1.969.283	-36	1.938.987	1.938.987	-25	2.272.250	2.272.250
2.486	REPARACION DE SERVO FRENO - JBC	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-52	1.529.500	1.529.500	-53	1.500.000	1.500.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.487	FLEXIBLE DE FRENO - JBC - REPUESTO	904.833	1	-30	633.383	633.383	-53	420.900	420.900	-35	588.141	588.141	-36	579.093	579.093	-25	678.625	678.625

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003077

2.488	PERNO DE MORDAZA C/U - JBC - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-35	231.291	231.291	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.489	REGULADOR DE ZAPATA - JBC - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-35	429.541	429.541	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.490	MANO DE OBRA POR HORA FRENO - JBC- (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2479, 2481 al 2485, 2487 al 2489)	203.333	1	-30	142.333	142.333	-50	101.200	101.200	-35	132.166	132.166	-36	130.133	130.133	-61	80.000	80.000
2.491	REPARACION DE ARRANQUE - JBC	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-52	1.189.600	1.189.600	-46	1.350.000	1.350.000	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.492	REPARACION DE ALTERNADOR - JBC	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.354.900	1.354.900	-52	1.400.000	1.400.000	-36	1.854.400	1.854.400	-71	850.000	850.000
2.493	REPARACION DE FUSILERA - JBC	2.491.850	1	-60	996.740	996.740	-50	1.239.900	1.239.900	-60	1.000.000	1.000.000	-36	1.594.784	1.594.784	-25	1.868.888	1.868.888
2.494	RELAY C/U - JBC - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-35	363.458	363.458	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.495	FOCOS C/U - JBC - REPUESTO	122.000	1	-30	85.400	85.400	-53	56.800	56.800	-35	79.300	79.300	-36	78.080	78.080	-25	91.500	91.500
2.496	REPARACION DE CABLEADO LUCES - JBC	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.497.500	1.497.500	-58	1.350.000	1.350.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.497	SENSOR DE VELOCIDAD - JBC - REPUESTO	2.013.000	1	-60	805.200	805.200	-53	936.400	936.400	-50	1.000.000	1.000.000	-36	1.288.320	1.288.320	-25	1.509.750	1.509.750
2.498	REPARACION DE COMPUTADORA MOTOR - JBC	5.286.667	1	-60	2.114.667	2.114.667	-52	2.524.900	2.524.900	-56	2.300.000	2.300.000	-36	3.383.467	3.383.467	-25	3.965.000	3.965.000
2.499	PLACA DE DIODO - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.500	REGULADOR DE VOLTAJE - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.501	VENDIX DE ARRANQUE - JBC - REPUESTO	1.067.500	1	-60	427.000	427.000	-53	496.600	496.600	-35	693.875	693.875	-36	683.200	683.200	-25	800.625	800.625
2.502	AUTOMÁTICO DE ARRANQUE - JBC - REPUESTO	1.001.417	1	-60	400.567	400.567	-53	465.900	465.900	-35	650.921	650.921	-36	640.907	640.907	-25	751.063	751.063
2.503	ELECTRO VENTILADOR - JBC - REPUESTO	3.029.667	1	-60	1.211.867	1.211.867	-53	1.409.400	1.409.400	-35	1.969.283	1.969.283	-36	1.938.987	1.938.987	-25	2.272.250	2.272.250

2.504	REPARACION DE TABLERO INSTRUMENTO - JBC	2.844.633	1	-60	1.137.853	1.137.853	-52	1.358.600	1.358.600	-53	1.350.000	1.350.000	-36	1.820.565	1.820.565	-25	2.133.475	2.133.475
2.505	FARO DELANTERO - JBC - REPUESTO	2.135.000	1	-60	854.000	854.000	-53	993.200	993.200	-35	1.387.750	1.387.750	-36	1.366.400	1.366.400	-25	1.601.250	1.601.250
2.506	FARO TRASERO - JBC - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-35	958.208	958.208	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.507	MANO DE OBRA POR HORA SISTEMA ELECTRICO - JBC- (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2494, 2495, 2497, 2499 al 2503, 2505 y 2506)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.508	COMPRESOR DE AIRE - JBC - REPUESTO	7.980.833	1	-60	3.192.333	3.192.333	-53	3.712.700	3.712.700	-50	4.000.000	4.000.000	-36	5.107.733	5.107.733	-25	5.985.625	5.985.625
2.509	REPARACION DE COMPRESOR - JBC	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.497.500	1.497.500	-59	1.300.000	1.300.000	-36	2.049.600	2.049.600	-31	2.200.000	2.200.000
2.510	CARGA DE GAS - JBC	457.500	1	-30	320.250	320.250	-50	227.700	227.700	-35	297.375	297.375	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.511	CONDENSADOR DE AIRE - JBC - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-53	2.300.000	2.300.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.512	EVAPORADOR DE AIRE - JBC - REPUESTO	5.988.167	1	-60	2.395.267	2.395.267	-53	2.785.700	2.785.700	-58	2.500.000	2.500.000	-36	3.832.427	3.832.427	-25	4.491.125	4.491.125
2.513	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - JBC - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-35	793.000	793.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.514	MANGUERA DE PRESION C/U - JBC- REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-35	561.708	561.708	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.515	MANO DE OBRA POR HORA AIRE ACONDICIONADO - JBC - (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2508, 2511 AL 2514)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-35	99.125	99.125	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
					TOTAL	2.064.644.517		TOTAL	2.235.923.900		TOTAL	2.539.509.706		TOTAL	3.052.405.595		TOTAL	3.453.164.080

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acevel
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abog. Edwin Lopez Cattebek.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

00003075