Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 102/2022 CON ID N°420509- CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS N° 11396, DE LA CIUDAD DE LUQUE

NA CONSTUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra estandar	M2	NA CONSTUCCIONES	py	562,688	2.4	618,957	1,485,497	56,269	10.00%
2	Vallado Perimetral	M2	NA CONSTUCCIONES	py	116,818	12	128,500	1,542,000	11,682	10.00%
3	Replanteo y marcación	M2	NA CONSTUCCIONES	py	6,602	32.94	7,262	239,210	660	10.00%
4	Pilares H°A°	M3	NA CONSTUCCIONES	py	2,851,545	0.91	3,136,700	2,854,397	285,155	10.00%
5	Dado de H°A°	M3	NA CONSTUCCIONES	py	3,119,722	0.11	3,431,694	377,486	311,972	10.00%
6	Viga Cumbrera de H°A°	M3	NA CONSTUCCIONES	py	2,923,278	0.66	3,215,606	2,122,300	292,328	10.00%
7	Viga de H°A° en Galeria(0,20mx0,25m)	M3	NA CONSTUCCIONES	py	2,923,278	0.36	3,215,606	1,157,618	292,328	10.00%
8	Encadenado superior de H°A°(0,17mx0,27m)	M3	NA CONSTUCCIONES	py	2,228,420	0.67	2,451,262	1,642,346	222,842	10.00%
9	Escalera de H°A°(incluye excavacion y reposicion de piso en el area afectada)	GL	NA CONSTUCCIONES	py	4,328,920	1	4,761,812	4,761,812	432,892	10.00%
10	de 0,30 de ladrillo comun(envarillado de ?8 comido c/5 hiladas)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	233,126	78.91	256,439	20,235,601	23,313	10.00%
11	Envarillado bajo y sobre abertura 2 hiladas con 3 varillas ?8mm	ml	NA CONSTUCCIONES	py	25,111	91.2	27,622	2,519,126	2,511	10.00%
12	de tejas y tejuelones prensados a maquina con tirantes de H°A°	M2	NA CONSTUCCIONES	py	381,873	62.12	420,060	26,094,127	38,187	10.00%
13	de paredes interior y exterior a dos capaz con azotada impermeable	M2	NA CONSTUCCIONES	py	52,611	157.1	57,872	9,091,691	5,261	10.00%
14	de pilares de H°A°en paredes y galeria con azotada impermeable(incluye revoque de terminacion en muralla demolida)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	64,733	7.61	71,206	541,878	6,473	10.00%
15	de viga cumbrera y viga en galeria de H°A° con azotada impermeable	M2	NA CONSTUCCIONES	py	64,733	14.6	71,206	1,039,608	6,473	10.00%
16	carpeta de regularizacion (P.A)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	36,597	45.26	40,257	1,822,032	3,660	10.00%

Dr. Armando Galeano
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque
U.O.C.

Abg. Sara Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos

Arq. Pablo Javier Pedroso Giménez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Mun.
Municipalidad De Luque

17	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) -P.A	M2	NA CONSTUCCIONES	py	118,031	45.26	129,834	5,876,287	11,803	10.00%
18	Zócalo Cerámico. Incluye material y Mano de Obra	ml	NA CONSTUCCIONES	py	23,909	29.44	26,300	774,272	2,391	10.00%
19	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	1,320,440	1	1,452,484	1,452,484	132,044	10.00%
20	Ventana Tipo Balancín de 1,20 x 1,50 - con colocación	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	550,183	3	605,201	1,815,603	55,018	10.00%
21	Ventana Tipo Balancín (ventanas de 1,50x0,70)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	361,617	2.1	397,779	835,336	36,162	10.00%
22	De Paredes revocadas internas/externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	27,045	157.1	29,750	4,673,725	2,705	10.00%
23	De pilares en paredes y galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	27,045	7.61	29,750	226,398	2,705	10.00%
24	De viga cumbrera y en galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	27,045	14.6	29,750	434,350	2,705	10.00%
25	De viga cumbrera y en galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	39,224	7.31	43,146	315,397	3,922	10.00%
26	De tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	33,011	61.83	36,312	2,245,171	3,301	10.00%
27	De tirantes de H°A° al látex con enduido (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	20,641	38.15	22,705	866,196	2,064	10.00%
28	De Baranda metálica en galería con pintura sintética - 90cm de altura. (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	39,026	19.9	42,929	854,287	3,903	10.00%
29	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	NA CONSTUCCIONES	py	31,011	43.8	34,112	1,494,106	3,101	10.00%
30	Provisión y colocación Vidrios crudos esp. 3mm	M2	NA CONSTUCCIONES	py	178,679	7.5	196,547	1,474,103	17,868	10.00%
31	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (2 tomas y 6 artefactos)	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	85,353	8	93,888	751,104	8,535	10.00%
32	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	97,192	8	106,911	855,288	9,719	10.00%
33	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	272,453	4	299,698	1,198,792	27,245	10.00%
34	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	135,732	1	149,305	149,305	13,573	10.00%
35	Instalación de artefacto eléctrico - Ventilador (incluye material y mano de obra)	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	545,637	2	600,201	1,200,402	54,564	10.00%
36	Tablero seccional (comando de luces, tomas y ventiladores)	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	250,789	1	275,868	275,868	25,079	10.00%
37	Tablero Principal	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	704,343	1	774,788	774,788	70,445	10.00%
38	Conexión aérea desde la acometida al tablero Ppal., cable preensamblado de 4x16mm	GL	NA CONSTUCCIONES	py	1,501,000	1	1,651,100	1,651,100	150,100	10.00%
39	Tablero comando de ventiladores	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	175,412	1	192,953	192,953	17,541	10.00%
40	Baranda metálica para galería en planta alta (h: 0,90mts.)	ml	NA CONSTUCCIONES	py	424,374	22.11	466,811	10,321,191	42,437	10.00%
41	Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	1,150,766	1	1,265,843	1,265,843	115,077	10.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

Abg. Fabiana Gómez
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adolfo González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

42	Canaleta embutida de chapa galvanizada c/ antióxido, desarrollo 60 cm. Chapa nro. 24 MAT+MDO.	ml	NA CONSTUCCIONES	py	174,116	6.5	191,528	1,244,932	17,412	10.00%
43	Canaleta alero moldura chapa galv.desarr.50cm. Chapa nro. 28. MAT+MDO.	ml	NA CONSTUCCIONES	py	150,650	7.3	165,715	1,209,720	15,065	10.00%
44	Canaletas de bajadas pluviales, chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	NA CONSTUCCIONES	py	66,044	30	72,648	2,179,440	6,604	10.00%
45	Aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidimeta y cano de bajada	M2	NA CONSTUCCIONES	py	91,508	6.5	100,659	654,284	9,151	10.00%
46	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	5,284	1	5,812	5,812	528	9.99%
47	Remoción y acarreo de revoque de cielo raso	M2	NA CONSTUCCIONES	py	14,908	9.8	16,399	160,710	1,491	10.00%
48	Revoque de Losas de HºAº (cielorraso)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	64,733	9.8	71,206	697,819	6,473	10.00%
49	Contrapiso de Hº de cascotes (espesor variable desde 0.10mts. p/ galería hasta escalera en planta baja igualando a la altura del interior del aula)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	55,367	13.5	60,904	822,204	5,537	10.00%
50	Colocacion de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	NA CONSTUCCIONES	py	36,597	13.5	40,257	543,470	3,660	10.00%
51	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	118,031	13.5	129,834	1,752,759	11,803	10.00%
52	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	30,810	48.22	33,891	1,634,224	3,081	10.00%
53	De Paredes revocadas externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTUCCIONES	py	27,045	48.22	29,750	1,434,545	2,705	10.00%
54	Pintura de cielo rasos y vigas al latex a dos manos. MAT+MDO.	M2	NA CONSTUCCIONES	py	65,417	11.53	71,959	829,687	6,542	10.00%
55	Instalación eléctrica de artefactos incluye mantenimiento	UNI	NA CONSTUCCIONES	py	70,439	1	77,483	77,483	7,044	10.00%
56	Servicio de limpieza general de la construccion	M2	NA CONSTUCCIONES	py	7,925	32.94	8,718	287,171	793	10.01%
	TOTAL							133,035,336		

Abg. Pablo Javier Padroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Alfonso Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Arturo C. Maldonado
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones