CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LPN N° 33/19 - ID N° 369152

Lote N° 1 Construcción de la Comisaría 12° Mauricio José Troche de la Dirección de Policía de Guaira, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				EN OBRAS de Nelson Segovia		ESTERO GUAZÚ S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.		AGFI CONTRUCCIONES		RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo Saldívar		JC de Juan Canatta Álvarez		HETAS S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Movimiento de Suelo	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.460.000	1.460.000	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.780.000	1.420.000	1.420.000	1.504.800	1.504.800		NO COTIZA
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	132	7.000	924.000	7.300	963.600	9.000	1.188.000	8.900	1.174.800	7.100	937.200	10.560	1.393.920		NO COTIZA
3	Relleno y compactacion zona de la edificacion	Metros cúbicos	50	100.000	5.000.000	80.300	4.015.000	99.000	4.950.000	97.900	4.895.000	78.100	3.905.000	77.220	3.861.000		NO COTIZA
4	Cartel de obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.460.000	1.460.000	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.780.000	1.420.000	1.420.000	1.405.800	1.405.800		NO COTIZA
5	Cimiento PBC con excavacion	Metros cúbicos	28	400.000	11.200.000	306.600	8.584.800	378.000	10.584.000	373.800	10.466.400	380.000	10.640.000	364.080	10.194.240		NO COTIZA
6	Dado de H°A°-pilares-encadenado inferior-vigas superior-losa	Metros cúbicos	2	2.000.000	4.000.000	1.460.000	2.920.000	1.800.000	3.600.000	1.780.000	3.560.000	1.800.000	3.600.000	1.955.616	3.911.232		NO COTIZA
7	Mampostería de Nivelación de 0.20 ladrillos comunes	Metros cuadrados	24	147.000	3.528.000	153.300	3.679.200	189.000	4.536.000	186.900	4.485.600	149.100	3.578.400	129.504	3.108.096		NO COTIZA
8	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	310	90.000	27.900.000	65.700	20.367.000	81.000	25.110.000	80.100	24.831.000	78.000	24.180.000	92.035	28.530.850		NO COTIZA
9	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	89	18.000	1.602.000	13.140	1.169.460	16.200	1.441.800	16.020	1.425.780	18.000	1.602.000	19.355	1.722.595		NO COTIZA
10	Mesada azulejada de cocina	Metro lineal	2	450.000	900.000	328.500	657.000	405.000	810.000	400.500	801.000	320.000	640.000	356.400	712.800		NO COTIZA
11	De Estructura metálica con chapa trapezoidal y aislante termico	Metros cuadrados	132	335.000	44.220.000	167.900	22.162.800	207.000	27.324.000	204.700	27.020.400	180.000	23.760.000	231.000	30.492.000		NO COTIZA
12	Aislación horizontal con hidrofugo y revocado a 3 caras	Metro lineal	78	40.000	3.120.000	30.660	2.391.480	37.800	2.948.400	37.380	2.915.640	29.850	2.328.300	35.424	2.763.072		NO COTIZA
13	Revoque filtrado interior y exterior	Metros cuadrados	630	38.500	24.255.000	40.150	25.294.500	49.500	31.185.000	48.950	30.838.500	39.000	24.570.000	35.460	22.339.800		NO COTIZA
14	Revoque azotada de cielo raso	Metros cuadrados	10	31.500	315.000	32.850	328.500	40.500	405.000	40.050	400.500	32.000	320.000	38.357	383.570		NO COTIZA
15	Revoque de cielo raso	Metros cuadrados	10	52.500	525.000	54.750	547.500	67.500	675.000	66.750	667.500	53.300	533.000	54.054	540.540		NO COTIZA
16	Revoque de mochetas	Metro lineal	47	24.500	1.151.500	25.550	1.200.850	31.500	1.480.500	31.150	1.464.050	24.850	1.167.950	24.900	1.170.300		NO COTIZA
17	Contrapiso de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	135	31.500	4.252.500	32.850	4.434.750	40.500	5.467.500	40.050	5.406.750	31.950	4.313.250	36.516	4.929.660		NO COTIZA
18	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	135	38.500	5.197.500	40.150	5.420.250	49.500	6.682.500	48.950	6.608.250	39.050	5.271.750	39.060	5.273.100		NO COTIZA
19	Provisión y colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	143	162.000	23.166.000	98.550	14.092.650	121.500	17.374.500	120.150	17.181.450	105.000	15.015.000	114.254	16.338.322		NO COTIZA
20	Provision y colocacion de piso canto rodado acceso peatonal	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000	83.950	839.500	103.500	1.035.000	102.350	1.023.500	82.000	820.000	92.400	924.000		NO COTIZA
21	Contrapiso de cascotes de 10 cms	Metros cuadrados	27	31.500	850.500	32.850	886.950	40.500	1.093.500	40.050	1.081.350	31.950	862.650	36.516	985.932		NO COTIZA
22	Provisión y colocación de piso baldoson de hormigon en patio central	Metros cuadrados	27	75.000	2.025.000	54.750	1.478.250	67.500	1.822.500	66.750	1.802.250	75.000	2.025.000	72.480	1.956.960		NO COTIZA
23	Provision y colocacion de piedra triturada 4ta especial acceso vehicular	Metros cuadrados	10	105.000	1.050.000	76.650	766.500	94.500	945.000	93.450	934.500	74.550	745.500	98.401	984.010		NO COTIZA
24	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	Metro lineal	40	50.000	2.000.000	35.770	1.430.800	44.100	1.764.000	43.610	1.744.400	35.000	1.400.000	35.418	1.416.720		NO COTIZA
25	Revestido con azulejos	Metros cuadrados	47	110.000	5.170.000	83.950	3.945.650	103.500	4.864.500	102.350	4.810.450	90.000	4.230.000	96.223	4.522.481		NO COTIZA

NDRA MATTO
icial Ayudante Int
Dpto. UOC

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

HERNAN LOPEZ VER
Comisario Principal MCP Abog.
Tesorero Habilitado Pagador
Prog. 2.1.1

				EN OBRAS de Nelson Segovia		ESTERO GUAZÚ S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.		AGFI CONTRUCCIONES		RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo Saldívar		JC de Juan Canatta Álvarez		HETAS S.A	
27	Provisión y colocación de puerta placa de 0,70mx2,10m con marco de ybyrapytá. Con herrajes y cerradura marca. Contramarco de 5 cm	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	912.500	1.825.000	1.125.000	2.250.000	1.112.500	2.225.000	888.000	1.776.000	932.711	1.865.422		NO COTIZA
28	Ventana corrediza de vidrio templado de 8 mm de 1,40mx1,00m	Unidad	4	875.000	3.500.000	912.500	3.650.000	1.125.000	4.500.000	1.112.500	4.450.000	900.000	3.600.000	925.920	3.703.680		NO COTIZA
29	Ventana corrediza vidrio templado de 8 mm(0.60x0,40)	Unidad	2	650.000	1.300.000	474.500	949.000	585.000	1.170.000	578.500	1.157.000	470.000	940.000	453.250	906.500		NO COTIZA
30	Puerta corrediza de vidrio templado de 10 mm de 2,00x2,10 m	Unidad	3	2.500.000	7.500.000	2.409.000	7.227.000	2.970.000	8.910.000	2.937.000	8.811.000	2.345.000	7.035.000	3.571.920	10.715.760		NO COTIZA
31	Puerta de hierro Ø 16 mm. c/0,05 m para celda 0,80 m x 2,10 m	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1.314.000	1.314.000	1.620.000	1.620.000	1.602.000	1.602.000	1.300.000	1.300.000	1.801.800	1.801.800		NO COTIZA
32	Ventana de hierro Ø 16 mm. c/ 0,05 m para celda 1,00 m x 0,30 m	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	657.000	657.000	810.000	810.000	801.000	801.000	650.000	650.000	924.000	924.000		NO COTIZA
33	Porton metalico vehicular y peatonal	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.650.000	3.650.000	4.500.000	4.500.000	4.450.000	4.450.000	3.550.000	3.550.000	4.125.000	4.125.000		NO COTIZA
34	Conexión de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.314.000	1.314.000	1.620.000	1.620.000	1.602.000	1.602.000	1.280.000	1.280.000	1.518.000	1.518.000		NO COTIZA
35	Alimentacion de agua corriente	Metro lineal	15	54.000	810.000	32850	492.750	40.500	607.500	40.050	600.750	31.950	479.250	35.800	537.000		NO COTIZA
36	Tanque de agua y motor	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	3.285.000	3.285.000	4.050.000	4.050.000	4.005.000	4.005.000	3.200.000	3.200.000	3.696.000	3.696.000		NO COTIZA
37	Instalación de agua fría p/baños	Unidad	2	600.000	1.200.000	438.000	876.000	540.000	1.080.000	534.000	1.068.000	450.000	900.000	435.600	871.200		NO COTIZA
38	Instalación de agua fría para cocina y lavadero	Unidad	1	500.000	500.000	365.000	365.000	450.000	450.000	445.000	445.000	380.000	380.000	501.600	501.600		NO COTIZA
39	Instalación de agua fría para baño turco	Unidad	1	350.000	350.000	255.500	255.500	315.000	315.000	311.500	311.500	250.000	250.000	242.880	242.880		NO COTIZA
40	Artefactos sanitarios-Griferías-Ducha electrica y accesorios para baños	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.204.500	2.409.000	1.485.000	2.970.000	1.468.500	2.937.000	1.450.000	2.900.000	1.267.200	2.534.400		NO COTIZA
41	Artefactos pileta de acero inoxidable con canlla movil	Unidad	1	900.000	900.000	657.000	657.000	810.000	810.000	801.000	801.000	650.000	650.000	910.800	910.800		NO COTIZA
42	Artefactos sanitario baño turco para celda	Unidad	1	850.000	850.000	620.500	620.500	765.000	765.000	756.500	756.500	650.000	650.000	871.200	871.200		NO COTIZA
43	Artefactos sanitario pileta de lavar-Griferia	Unidad	1	350.000	350.000	255.500	255.500	315.000	315.000	311.500	311.500	280.000	280.000	300.300	300.300		NO COTIZA
44	Instalación de desague cloacal para baños hasta 1er registro	Unidad	2	600.000	1.200.000	438.000	876.000	540.000	1.080.000	534.000	1.068.000	450.000	900.000	600.600	1.201.200		NO COTIZA
45	Instalación de desague para cocina lavadero hasta 1er registro	Unidad	2	600.000	1.200.000	438.000	876.000	540.000	1.080.000	534.000	1.068.000	450.000	900.000	600.600	1.201.200		NO COTIZA
46	Instalación de desague para baño turco celda	Unidad	1	350.000	350.000	255.500	255.500	315.000	315.000	311.500	311.500	250.000	250.000	343.200	343.200		NO COTIZA
47	Rejillas de piso sifonada para baños	Unidad	3	90.000	270.000	65.700	197.100	81.000	243.000	80.100	240.300	64.000	192.000	95.959	287.877		NO COTIZA
48	Cañeria desague de 100 mm. Hasta Cámara séptica	Metro lineal	15	42.000	630.000	25.550	383.250	31.500	472.500	31.150	467.250	25.000	375.000	34.599	518.985		NO COTIZA
49	Registros de desague cloacal de 0,40x0,40 de ladrillos comunes	Unidad	3	350.000	1.050.000	255.500	766.500	315.000	945.000	311.500	934.500	260.000	780.000	245.462	736.386		NO COTIZA
50	Cámara séptica (1.20x1.00x1.00)	Unidad	1	2.250.000	2.250.000	1.825.000	1.825.000	2.250.000	2.250.000	2.225.000	2.225.000	1.775.000	1.775.000	1.953.036	1.953.036		NO COTIZA
51	Pozo ciego diam: 2.00 prof: 1.50 m	Unidad	1	3.350.000	3.350.000	3.285.000	3.285.000	4.050.000	4.050.000	4.005.000	4.005.000	3.195.000	3.195.000	3.162.002	3.162.002		NO COTIZA
52	Canaleta y bajada chapa 26	Metro lineal	23	100.000	2.300.000	65.700	1.511.100	81.000	1.863.000	80.100	1.842.300	70.000	1.610.000	79.200	1.821.600		NO COTIZA
53	Canaleta Limahoya chapa 24	Metro lineal	15	100.000	1.500.000	65.700	985.500	81.000	1.215.000	80.100	1.201.500	70.000	1.050.000	118.800	1.782.000		NO COTIZA
54	Cañería desague pluvial de 100 mm	Metro lineal	12	42.000	504.000	25.550	306.600	31.500	378.000	31.150	373.800	25.000	300.000	34.599	415.188		NO COTIZA
55	Registros de de 0,30x0,30 de ladrillos comunes	Unidad	4	250.000	1.000.000	182.500	730.000	225.000	900.000	222.500	890.000	180.000	720.000	232.262	929.048		NO COTIZA
56	Pilastra Ande	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.241.000	1.241.000	1.530.000	1.530.000	1.513.000	1.513.000	1.250.000	1.250.000	1.716.000	1.716.000		NO COTIZA

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

HERNAN LOPEZ VERA
Comisario Principal MCP Abog.
Tesorero Habilitado Pagador
Prog. 2.1.1

				EN OBRAS de Nelson Segovia		ESTERO GUAZÚ S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.		AGFI CONTRUCCIONES		RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo Saldívar		JC de Juan Canatta Álvarez		HETAS S.A	
57	Registro eléctrico	Unidad	1	280.000	280.000	204.400	204.400	252.000	252.000	249.200	249.200	200.000	200.000	198.000	198.000		NO COTIZA
58	Acometida subterránea hasta tablero	Metro lineal	10	54.000	540.000	32.850	328.500	40.500	405.000	40.050	400.500	32.000	320.000	46.200	462.000		NO COTIZA
59	Provisión y colocación completa de tablero eléctrico	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	876.000	876.000	1.080.000	1.080.000	1.068.000	1.068.000	900.000	900.000	1.188.000	1.188.000		NO COTIZA
60	Boca de tomas	Unidad	18	115.000	2.070.000	87.600	1.576.800	108.000	1.944.000	106.800	1.922.400	100.000	1.800.000	105.600	1.900.800		NO COTIZA
61	Bocas de luces	Unidad	20	115.000	2.300.000	87.600	1.752.000	108.000	2.160.000	106.800	2.136.000	100.000	2.000.000	105.600	2.112.000		NO COTIZA
62	Bocas especiales AA/DE/TE/TV/VT	Unidad	8	250.000	2.000.000	182.500	1.460.000	225.000	1.800.000	222.500	1.780.000	177.500	1.420.000	290.400	2.323.200		NO COTIZA
63	Provisión y colocación de iluminacion cartel en fachada	Unidad	2	120.000	240.000	91.250	182.500	112.500	225.000	111.250	222.500	125.000	250.000	125.400	250.800		NO COTIZA
64	Provisión y colocación completa de artefactos de luz led	Unidad	20	120.000	2.400.000	91.250	1.825.000	112.500	2.250.000	111.250	2.225.000	110.000	2.200.000	125.400	2.508.000		NO COTIZA
65	Provisión y colocación completa de artefactos embutidos en celda.	Unidad	1	120.000	120.000	87.600	87.600	108.000	108.000	106.800	106.800	90.000	90.000	118.800	118.800		NO COTIZA
66	Pintura interior látex pintado a 2 manos	Metros cuadrados	630	25.000	15.750.000	22.630	14.256.900	27.900	17.577.000	27.590	17.381.700	23.000	14.490.000	32.394	20.408.220		NO COTIZA
67	Pintura exterior texturizada	Metros cuadrados	68	66.000	4.488.000	40.150	2.730.200	49.500	3.366.000	48.950	3.328.600	45.000	3.060.000	46.200	3.141.600		NO COTIZA
68	Pintura látex de cielorraso	Metros cuadrados	10	30.000	300.000	21.900	219.000	27.000	270.000	26.700	267.000	22.000	220.000	32.394	323.940		NO COTIZA
69	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	24	30.000	720.000	25.550	613.200	31.500	756.000	31.150	747.600	25.000	600.000	31.770	762.480		NO COTIZA
70	Cartel con letras y escudo representativo	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.190.000	2.190.000	2.700.000	2.700.000	2.670.000	2.670.000	2.200.000	2.200.000	2.937.000	2.937.000		NO COTIZA
71	Camastro de ladrillo comun revocado	Unidad	1	850.000	850.000	620.500	620.500	765.000	765.000	756.500	756.500	650.000	650.000	778.800	778.800		NO COTIZA
72	Base de mastil para bandera con caño para mástil 2 (pulgadas) 6.00m GV	Unidad Medida Global	1	1.550.000	1.550.000	1.606.000	1.606.000	1.980.000	1.980.000	1.958.000	1.958.000	1.570.000	1.570.000	1.848.000	1.848.000		NO COTIZA
73	Cieloraso	Unidad	115	185.000	21.275.000	135.050	15.530.750	166.500	19.147.500	164.650	18.934.750	131.350	15.105.250	132.000	15.180.000		NO COTIZA
74	Guarda obra	Metros cuadrados	55	50.000	2.750.000	32.850	1.806.750	40.500	2.227.500	40.050	2.202.750	32.000	1.760.000	34.440	1.894.200		NO COTIZA
75	Limpieza de obra	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	1.095.000	1.095.000	1.350.000	1.350.000	1.335.000	1.335.000	1.065.000	1.065.000	1.478.400	1.478.400		NO COTIZA
				Precio Total	**297.049.000**		**226.148.890**		**278.813.700**		**275.715.770**		**235.854.500**		**267.004.148**		**NO COTIZA**

Lote N° 2 Culminación de la Comisaría 6° José Falcón de la Dirección de Policía de Pdte. Hayes, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Pared de 0.15 ladrillo comun	Metros cuadrados	280	110.000	30.800.000	88.330	24.732.400	96.800	27.104.000	107.690	30.153.200	86.000	24.080.000	98.635	27.617.800	81.200	22.736.000
2	Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing, incluye los anclajes metálicos , pendiente 18%	Metros cuadrados	204	350.000	71.400.000	281.050	57.334.200	308.000	62.832.000	342.650	69.900.600	273.350	55.763.400	313.500	63.954.000	222.000	45.288.000
3	Escalera de H°A°	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.613.500	3.613.500	3.960.000	3.960.000	4.405.500	4.405.500	4.000.000	4.000.000	3.525.744	3.525.744	3.765.000	3.765.000
4	Baranda de ladrillo revocado	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	963.600	963.600	1.056.000	1.056.000	1.174.800	1.174.800	950.000	950.000	1.237.500	1.237.500	1.280.000	1.280.000
5	Revoque filtrado de pared	Metros cuadrados	560	46.200	25.872.000	48.180	26.980.800	52.800	29.568.000	58.740	32.894.400	46.860	26.241.600	58.560	32.793.600	44.200	24.752.000
6	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	560	25.000	14.000.000	24.893	13.940.080	27.280	15.276.800	30.349	16.995.440	24.211	13.558.160	32.394	18.140.640	24.250	13.580.000

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

HERNAN LOPEZ VERA
Comisario Principal MCP Abog.
Tesorero Habilitado Pagador
Prog. 2.1.1

				EN OBRAS de Nelson Segovia		ESTERO GUAZÚ S.A.		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.		AGFI CONTRUCCIONES		RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo Saldívar		JC de Juan Canatta Álvarez		HETAS S.A	
7	Pintura de puerta al barniz	Metros cuadrados	20	33.000	660.000	28.105	562.100	30.800	616.000	34.265	685.300	27.335	546.700	31.770	635.400	23.800	476.000
8	Cerramiento mampara tipo durlock con puerta en box de baños	Metros cuadrados	12	225.000	2.700.000	144.540	1.734.480	158.400	1.900.800	176.220	2.114.640	140.580	1.686.960	171.600	2.059.200	220.000	2.640.000
9	Contrapiso y carpeta alisada para piso	Metros cuadrados	180	75.000	13.500.000	64.642	11.635.470	70.840	12.751.200	78.810	14.185.800	62.871	11.316.780	80.984	14.577.120	56.800	10.224.000
10	Piso ceramico alto trafico	Metros cuadrados	170	110.000	18.700.000	92.345	15.698.650	101.200	17.204.000	112.585	19.139.450	95.000	16.150.000	130.634	22.207.780	110.000	18.700.000
11	Zocalo ceramico	Metro lineal	90	45.000	4.050.000	39.347	3.541.230	43.120	3.880.800	47.971	4.317.390	38.269	3.444.210	48.906	4.401.540	22.500	2.025.000
12	Piso antideslizante en baño	Metros cuadrados	15	125.000	1.875.000	92.345	1.385.175	101.200	1.518.000	112.585	1.688.775	95.000	1.425.000	116.023	1.740.345	102.500	1.537.500
13	Puerta de 2 hojas con marco y cerradura	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	2.288.550	4.577.100	2.327.800	4.655.600	2.790.150	5.580.300	2.300.000	4.600.000	2.904.000	5.808.000	2.315.000	4.630.000
14	Puerta placa de 0.70x2.10 con marco y cerradura para baños	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.084.050	1.084.050	1.188.000	1.188.000	1.321.650	1.321.650	1.054.350	1.054.350	1.049.880	1.049.880	915.000	915.000
15	Ventana 1.40x1.00 vidrio templado	Unidad	8	750.000	6.000.000	682.550	5.460.400	748.000	5.984.000	832.150	6.657.200	750.000	6.000.000	902.880	7.223.040	1.680.000	13.440.000
16	Ventana baño 0.60x0.40 vidrio templado	Unidad	3	650.000	1.950.000	441.650	1.324.950	484.000	1.452.000	538.450	1.615.350	450.000	1.350.000	599.280	1.797.840	510.000	1.530.000
17	Provision y colocacion de canaleta y bajada con pintura antioxido	Metro lineal	70	99.000	6.930.000	60.225	4.215.750	66.000	4.620.000	73.425	5.139.750	70.000	4.900.000	79.200	5.544.000	102.500	7.175.000
18	Registros de de 0,30x0,30 de ladrillos comunes con rejilla metalica	Unidad	6	385.000	2.310.000	281.050	1.686.300	308.000	1.848.000	342.650	2.055.900	273.350	1.640.100	358.260	2.149.560	237.500	1.425.000
19	Alimentacion agua corriente	Metro lineal	18	75.000	1.350.000	52.195	939.510	57.200	1.029.600	63.635	1.145.430	50.765	913.770	72.600	1.306.800	46.000	828.000
20	Instalacion agua corriente en baños	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	963.600	963.600	1.056.000	1.056.000	1.174.800	1.174.800	973.200	973.200	1.254.000	1.254.000	780.000	780.000
21	Instalacion desague cloacal en baños	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.204.500	1.204.500	1.320.000	1.320.000	1.468.500	1.468.500	1.171.500	1.171.500	1.584.000	1.584.000	1.725.000	1.725.000
22	Rejilla de piso sifonada	Unidad	5	120.000	600.000	88.330	441.650	96.800	484.000	107.690	538.450	86.000	430.000	135.559	677.795	230.000	1.150.000
23	Bajada de caño de 100mm hasta registro desague	Metro lineal	6	85.000	510.000	52.195	313.170	57.200	343.200	63.635	381.810	50.765	304.590	67.599	405.594	48.800	292.800
24	Registros de de 0,50x0,50 de ladrillos comunes con tapa de hormigon	Unidad	1	385.000	385.000	281.050	281.050	308.000	308.000	342.650	342.650	273.350	273.350	358.260	358.260	247.000	247.000
25	Pozo ciego con tapa de hormigon	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	4.416.500	4.416.500	4.840.000	4.840.000	5.384.500	5.384.500	4.295.500	4.295.500	4.614.002	4.614.002	3.680.000	3.680.000
26	Camara Septica	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.007.500	2.007.500	2.200.000	2.200.000	2.447.500	2.447.500	1.952.500	1.952.500	2.085.036	2.085.036	1.725.000	1.725.000
27	Azulejado en baños	Metros cuadrados	40	110.000	4.400.000	96.360	3.854.400	105.600	4.224.000	117.480	4.699.200	93.720	3.748.800	96.223	3.848.920	95.000	3.800.000
28	Artefactos de baños lavatorio con pedestal y canilla	Unidad	3	350.000	1.050.000	361.350	1.084.050	396.000	1.188.000	440.550	1.321.650	380.000	1.140.000	522.002	1.566.006	425.000	1.275.000
29	Artefactos de baños inodoro	Unidad	3	500.000	1.500.000	401.500	1.204.500	440.000	1.320.000	489.500	1.468.500	450.000	1.350.000	390.600	1.171.800	315.000	945.000
30	Artefactos de baños ducha electrica	Unidad	3	195.000	585.000	120.450	361.350	132.000	396.000	146.850	440.550	120.000	360.000	171.600	514.800	168.000	504.000
31	Tablero seccional	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.365.100	1.365.100	1.496.000	1.496.000	1.664.300	1.664.300	1.350.000	1.350.000	1.765.500	1.765.500	1.745.000	1.745.000
32	Bocas de tomas y luces	Unidad	50	125.000	6.250.000	108.405	5.420.250	118.800	5.940.000	132.165	6.608.250	105.500	5.275.000	105.600	5.280.000	92.100	4.605.000
33	Provision y colocacion de artefactos de luz led	Unidad	40	120.000	4.800.000	88.330	3.533.200	96.800	3.872.000	107.690	4.307.600	105.000	4.200.000	125.400	5.016.000	340.000	13.600.000
34	Bocas especiales A.A-DE-TV-VT	Unidad	25	165.000	4.125.000	100.375	2.509.375	110.000	2.750.000	122.375	3.059.375	105.500	2.637.500	128.700	3.217.500	225.000	5.625.000
35	Cieloraso	Metros cuadrados	180	185.000	33.300.000	152.570	27.462.600	167.200	30.096.000	186.010	33.481.800	148.390	26.710.200	172.000	30.960.000	156.000	28.080.000
36	Limpieza de obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.445.400	1.445.400	1.584.000	1.584.000	1.762.200	1.762.200	1.405.800	1.405.800	1.878.400	1.878.400	2.350.000	2.350.000
37	Cartel con letras y escudo representativo	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.409.000	2.409.000	2.640.000	2.640.000	2.937.000	2.937.000	2.343.000	2.343.000	3.037.000	3.037.000	3.870.000	3.870.000
38	Cartel de obra	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1.606.000	1.606.000	1.760.000	1.760.000	1.958.000	1.958.000	1.562.000	1.562.000	1.605.800	1.605.800	425.000	425.000
39	Pintura de cielo raso planta baja	Metros cuadrados	180	27.500	4.950.000	28.105	5.058.900	30.800	5.544.000	34.265	6.167.700	27.335	4.920.300	32.394	5.830.920	23.800	4.284.000
40	Pintura exterior planta baja	Metros cuadrados	150	30.000	4.500.000	24.893	3.733.950	27.280	4.092.000	30.349	4.552.350	24.220	3.633.000	32.394	4.859.100	20.500	3.075.000
41	Pintura interior planta baja	Metros cuadrados	150	25.000	3.750.000	24.893	3.733.950	27.280	4.092.000	30.349	4.552.350	24.220	3.633.000	32.394	4.859.100	19.800	2.970.000
				Precio Total	302.652.000		255.819.740		279.990.000		311.889.910		253.290.270		304.159.322		263.699.300

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

HERNAN LOPEZ VE
Comisario Principal MCP Ab
Tesorero Habilitado Pagador
Prog. 2.1.1