Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 42 /2023 CON ID N° 431421 - "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, PARA LA ESC. NAS. N° 7651, SAGRADO CORAZON DE JESUS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la
1	Cartel de obra	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	600.000	1.440.000	37.312	6,63%
2	Replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	6.602	53,98	7.000	377.860	398	6,03%
3	Vallado de obra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	116.818	20	128.000	2.560.000	11.182	9,57%
4	Excavación para carga de cimiento de PBC (incluye galería)	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	71.548	5,72	78.000	446.160	6.452	9,02%
5	Carga de Cimiento de PBC profundidad 0,60, anchos de 0,45 y 0,30 según mamposteria (incluye galería)	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	484.708	5,72	530.000	3.031.600	45.292	9,34%
6	Excavación para zapata de H°A°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	52.710	3,76	57.000	214.320	4.290	8,14%
7	Zapatas de HºAº	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.062.558	3,76	2.200.000	8.272.000	137.442	6,66%
8	Pilar de H°A°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.581.545	1,12	3.000.000	3.360.000	418.455	16,21%
9	Vigas de HºAº	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.923.278	3,22	3.200.000	10.304.000	276.722	9,47%
10	Losa de HºAº	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.583.707	5,4	2.800.000	15.120.000	216.293	8,37%
11	Loseta de HºAº	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.147.949	0,09	2.300.000	207.000	152.051	7,08%
12	Encadenado Inferior de HºAº de 13x27 para muros de 15 y de 25x27 para muro de 30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.228.420	0,91	2.450.000	2.229.500	221.580	9,94%
13	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m (sector galería)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	218.870	1,39	230.000	319.700	11.130	5,09%
14	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	126.856	29,79	135.000	4.021.650	8.144	6,42%
15	Muro de ladrillo común visto (0,30m)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	233.126	16,5	250.000	4.125.000	16.874	7,24%
16	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	25.111	10	27.000	270.000	1.889	7,52%
17	Aislacion De paredes en U	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	39.466	20	40.000	800.000	534	1,35%
18	Aislacion De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	208.570	53,98	211.000	11.389.780	2.430	1,17%
19	Revoque De Paredes interiores a una capa con hidrofugo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	37.441	61,63	40.000	2.465.200	2.559	6,83%
20	Revoque De pilares de HºAº con azotada impermeable	MT	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	15,21	71.000	1.079.910	6.267	9,68%
21	Revoque De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	87,85	71.000	6.237.350	6.267	9,68%
22	Alfeizer de ventanas De Revoque 1:3 (Cemento y Arena)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40.847	13,4	44.000	589.600	3.153	7,72%
23	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	134.070	5,57	147.477	821.447	13.407	10,00%
24	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	55.367	55,75	60.904	3.395.398	5.537	10,00%
25	Carpeta de regularización	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.597	55,75	40.257	2.244.328	3.660	10,00%
26	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra.	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	118.031	55,75	129.834	7.238.246	11.803	10,00%
27	Zócalo Cerámico	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	23.909	31,9	26.300	838.970	2.391	10,00%
28	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.760.587	1	1.936.646	1.936.646	176.059	10,00%
29	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	550.183	2	605.201	1.210.402	55.018	10,00%
30	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	660.220	2	726.242	1.452.484	66.022	10,00%
31	Pintura de pilares y paredes revocadas interiores al agua blanco o color	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	66,99	29.000	1.942.710	1.955	7,23%
32	Pintura de pilares, encadenado y alfeizers al agua blanco o color (exteriores)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	14,59	29.000	423.110	1.955	7,23%
33	Pintura de losas y vigas a la cal (interior)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	18.649	87,85	20.000	1.757.000	1.351	7,24%
34	Pintura selladora de ladrillos vistos con antimoho incoloro-incluye mano de obra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	31.261	45,13	34.000	1.534.420	2.739	8,76%
35	Pintura de abertura metalicas con pintura sintetica	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	39.224	13,86	43.146	598.004	3.922	10,00%
36	Pintura de Baranda	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.634	17,81	39.197	698.099	3.563	10,00%
37	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.679	8,7	196.547	1.709.959	17.868	10,00%
38	Provisión y colocación de Tablero Principal	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250.789	1	275.868	275.868	25.079	10,00%
39	Tablero comando de luces (Tablero Seccional)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	175.412	1	192.953	192.953	17.541	10,00%
40	Provisión y colocación de Llave (p/ luces)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.006	1	11.000	11.000	994	9,93%
41	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	90.911	8	100.000	800.000	9.089	10,00%
42	Instalación de Tomas	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	85.353	3	94.000	282.000	8.647	10,13%
43	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	545.637	4	600.201	2.400.804	54.564	10,00%

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adyle Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C

44	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	15	106.911	1.603.665	9.719	10,00%
45	Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.150.766	1	1.265.843	1.265.843	115.077	10,00%
46	Relleno, apisonado y sellado de pozo absorbente existente. (incluye desagote)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.320.440	1	1.452.484	1.452.484	132.044	10,00%
47	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con boveda de ladrillo. (incluye conexiones)	UNI	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	4.201.400	1	4.583.906	4.583.906	382.506	9,10%
48	Limpieza final (incluye retiro de escombros)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	53,98	8.700	469.626	775	9,78%
	TOTAL							120.000.000		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque